Zadavatel:
DK POKLAD, s.r.o.
se sidlem: Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675
1C: 476 70 576

Vefejna zakazka:
,Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD*

zadavana v otevieném fizeni podle ustanoveni § 27 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych

zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

ve smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,ZVZ")

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar, sidlem Jakubska 1, 602 00 Bmo, jako zastupce vysSe
uvedeného zadavatele v zaddvacim fizeni k realizaci vefejné zakazky ,Rekonstrukce a
modernizace DK POKLAD”, obdrzela Zadosti zdjemcti o dodatecné informace k zadavacim
podminkdam. V ndvaznosti na obdrzené Zzadosti uvadime znéni zadosti a pripojujeme
dodate¢né informace.

Dotaz ¢. 1 (obdrzen dne 21. 1. 2013):

Pokusili jsme se ulozit zadavaci dokumentaci z Vami poskytnutého odkazu (nize), ale po
porovnani s priloZzenym seznamem projektové dokumentace se obavam, ze projekt tu bud
neni kompletni, a/nebo se nam jej zn€jakych technickych dtivodi nepodatilo stahnout.
Napiiklad postradame cast ,, Architektonické a stavebné technické feseni” A 00/SO 02 ..
1./

Zadame Vas o zaslani CD s kompletni dokumentacik této vefejné zakdzce;

2./

Zéadame taktéz o poskytnuti vykresové dokumentace ve formatu , PDF”

Informace zadavatele:

Zadavatel provéfil dplnost zadavaci dokumentace uvefejnéné na profilu zadavatele
https://dkpoklad.ovanet.cz/detail/l a konstatuje, Ze zaddvaci dokumentace je kompletni a
obsahuje veskeré podklady nutné k tvorbé nabidky. Vzhledem k tomu, Ze veskerd zadavaci
dokumentace, vcetné casti popisujici , Architektonické a stavebné technické feseni” je
uvefejnénana profilu zadavatele, nebude ji zadavatel poskytovat zvlast na CD.

Zadavatel soucasné na svém profilu zadavatele uvefejiiuje vykresovou dokumentaci ve
formatu *.pdf. Dodavatelé ji mohou pro svou nabidku vyuZzit.


https://dkpoklad.ovanet.cz/detail/1

Zadavatel soucasné oznamuje, Ze vzhledem k neuplnosti celkové rekapitulace rozpocta
v souboru DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhm, uvefejiiuje na profilu zadavatele soubor
DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn_oprava obsahujici upravenou zavaznou podobu
rekapitulace rozpocti.

Vykresova dokumentace ve formatu *.pdf, soubor DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhm_oprava
a tyto dodatecné informace jsou na profilu zadavatele uvetejnény jako archiv s nazvem DK
Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI I.zip.

Dotaz ¢. 2 (obdrzen dne 23.1. 2013):

Uchaze¢ po prostudovani Oznameni o zakazce, zadavaci dokumentace a navrhu smlouvy
o dilo zjistil rozpor v dobé pInéni.

Zadavatel v oznameni o zakazce uvadi dobu plnéni 17 mésicti a v zadavaci dokumentaci a
v navrhu smlouvy dobu plnéni 16 mésicti. Prosime o upfesnéni.

Informace zadavatele:

Vv

oznameni o zakazce je podle metodického pokynu pro vyplnéni formulafe o zakazce
pocitana ode dne uzavfeni smlouvy, zatimco lhiita 16 mésicti uvedena v ¢l. 3 zadavaci
dokumentace a ¢l. IV. odst. 1 ndavrhu smlouvy je pocitana ode dne protokolarniho predani
stavenisté, ke kterému ma podle ¢l. IX. odst. 1 ndvrhu smlouvy dojit do 30ti dnti ode dne
uzavieni smlouvy. Uvedené lhiity jsou tedy v jednotlivych dokumentech uvedeny spravné a
zadny rozpor nenastal.

Dotaz ¢. 3 (obdrzen dne 4. 2. 2013):

V souboru DKP_DPS_A_SO02_J00_Zarizeni_silnoproudé_elektrotechniky chybi vykresy
rozvadécti. Bylo by mozné doplnit zadavaci dokumentaci o tyto vykresy? A to ve formatu
.pdf nebo .dwg?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejiiuje chybéjici vykresovou dokumentaci ve formatu *.pdf ke
stavebnimu objektu DKP_DPS_A _SO02_]J00_Zatizeni_silnoproudé_elektrotechniky.
Uvedena vykresova dokumentace ve formatu *.pdf a tyto dodate¢né informace jsou na
profilu zadavatele uvefejnény jako archiv s nazvem DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI
I1.zip.




Dotaz ¢. 4 (obdrzen dne 6. 2. 2013):

Ve VV DKP-DPS-A-SOo0, Architektonické a stavebné technické feseni, bouraci prace,
stavebné konstrukcni éast, PBR se nachazeji polozky:

Skladba podlahy A18 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (v&.

49 |445001121 kompletni pfipravy podkladu) m2 32,400
Skladba podlahy P3 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (vé.

52 1445001132 kompletni pfipravy podkladu) m2 60,140

Tyto polozky nejsou vyspecifikovany v PD tak jako ostatni typy podlah. Timto zadame
zadavatele, aby objasnil, ojaky typ podlahové konstrukce se jedna.

Informace zadavatele:

K vySe uvedenym zadavatel sdéluje nasledujici:

Skladba dle rozpoctu P3 - nova podlaha terasy 2.np

- betonova dlazba 300x300x40mm (na terce)

- ochranna geotextilie (FILTEK 300, 300g/m2)

- sbs modif. asf. pas (ELASTEK 50 special dekor)

- spadové kliny EPS150S POLYDEK EPS150 g200 s40 s nakaSirovanym asfaltovym pasem
typu g200 s40

- tepelna izolace desky EPS150S tl. 180mm (60mm + 100 mm)

- parozdbrana, sbs modifikovany asfaltovy pas GLASTEK 40 al mineral

- asfaltova penetrace DEKPRIMER na ocisténou a srovnanou plochu
- Zelezobetonové konstrukce stropu

A18 — bude nahrazeno A20 — dielektrickym kobercem

Dotaz ¢.5 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné abaru
Neni dolozen slepy vykaz vymeér, ale jen soupis praci.
1. Bude dolozen slepy vykaz vymeér pro PS 10 Technologie kuchyné a baru?

2. Lze siupravit soupis praci na vykaz vymeér?

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, ze slepy vykaz vymér pro PS 10 Technologie kuchyné a baru bude
poskytnut v nejkratsim mozném terminu (v priibéhu nasledujiciho tydne); aktudlné je mozné

vyjit z pozadovaného soupisu praci.

Dotaz ¢. 6 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné abaru :
PS 10 - TECHNOLOGIE KUCHYNE A BARU




SOUPIS PRACI - NEOCENENY

;Ca'ol Nizev Vyrobce | Typ  |rozmér ks
60a | podnosy do voziku AMC P1 neobsazeno 0
128 | Pokladna neobsazeno 1
133 | vycep piva /chlazeni/ pivovar 1
148 | Pokladna neobsazeno 1
153 | vycep piva (chlazeni) pivovar 1
164 | Pokladna objednatel 1
172 | Pokladna neobsazeno 1
185 | Pokladna neobsazeno 1
190 | vycep piva (chlazeni) pivovar 1
sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks

Nékteré polozky maji ve sloupecku s nazvem rozmér poznamku neobsazeno, pivovar
nebo objednatel a pfitom je uveden, také ve sloupeckumnozstvi, pocet kust.
1. Budou vySe uvedené polozky soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a

baru?

2. Bude soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a baru sada gastronadob, dle
vybéru uzivatele 40 ks?

3. V pfipadé, Ze tyto polozky nebudou soucasti ceny, miizete dolozit novy slepy
vykaz vymér s jednoznaénym urcenim, které polozky jsou soucasti ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze vySe uvedené polozky vrdmci plnéni vefejné zakdzky pozadovany
nebudou a nebudou tak soucasti nabidkové ceny (to se tyka rovnéz polozky ,sada
gastronadob, dle vybéru uzivatele 40ks”).

U vyse uvedenych polozek uvedenych polozek oznacenych jako ,neobsazeno”, , objednatel”,
,pivovar”, nebo u nichz je prazdny pocet jednotek nebudou ceny za jednotku dokladany.
V otazce vykazu vymeér viz odpovéd na predchozi dotaz.

Dotaz ¢. 7 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Dotaz tykajici se vSech slepych vykazii vymér .

Na krycim listé jednotlivych vykazi vymér je uvedena Spatna vyse DPH (20%).
Miizeme si sami upravit vysi DPH v jednotlivych krycich listech slepych vykaz
vymér na spravnou hodnotu?

Informace zadavatele:

Uchazeci jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat v souladu sc¢l. 8.1. zadavaci
dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné ke dni jejiho podani. Uchazeci
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nahradi sazbu DPH uvedenou v jednotlivych krycich listech slepych vykazii, dotcenych
¢astech navrhu smlouvy a dalSich pfipadnych mistech nabidky, sazbou DPH platnou ke dni
podani nabidky.

Dotaz ¢. 8 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Uvadim piiklad vykazu vymérSO 01 :

2 Kod
P.C TV [ KCN o Popis MJ Mnozstvi celkem | Cenajednotkova | Cenacelkem | Sazba DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Prace a dodavky 68 233,45
HSV
1 Zemni prace 68 233,45

Odstranéni kfovin
a stromt pramé ru
kmene do 100 mm
1 K 001 111201102 i s kofeny 2z m2 1500,000 18,50 27 750,00 20,0
celkové plochy
pres 1000 do 10000

m2
Kaceni stromu
2 K 001 112101104 listnatych D Kus 12,000 552,00 6 624,00 20,0

kmene do 900 mm

V jednotlivych vykazech vymér v zdlozce rekapitulace je uvedena Spatna vyse DPH (20%).
Lze v jednotlivych vykazech vymér vymazat (nebo skryt) sloupecek se Spatnou vysi DPH?

Informace zadavatele:

Viz odpovéd na predchazejici dotaz.

Dotaz ¢. 9 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 12.1-3 Jevistni technologie:
20. |D DS_ND1 Nahradni dily Ks 1
K Linearni vozik

Radek ¢islo 286 s polozkou linearni vozik nema uvedeno mnozstvi.

1. Bude vyse uvedena polozka soucasti cena za PS 12.1-3 Jevistni technologie?

2. Chapeme spravné, Ze jednotkova cena se ma uvéstjen u polozky s modrym textem?

Informace zadavatele:
Ano, uvedena polozka nebude souddsti plnéni vefejné zakazky. Uchaze¢i uvedou
nabidkovou cenu pouze u polozek uvedenych modrym pismem.

Dotaz ¢. 10 (obdrzen dne11. 2. 2013):

SO 02 Objekt kulturniho domu - zafizeni pro vytapéni staveb :
Montdz armatur zavitovych se dvéma zavity
734209113 G1/2 (DN15) kus | 490




734209114 G3/4 (DN20) kus [ |

734209115 G1 (DN25) kus |2
734209116 G5/4 (DN32) kus |5

Radek cislo 238 nema uvedeno mnozstvi.
1. Bude vysSe uvedena polozka na fadku cislo 238 soucasti ceny zafizena pro

vytapéni staveb?

2. Pokud ano, mizete upfesnit vymeéru?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze predmétnd polozka neni soucasti plnéni zakdzky, vyméra proto
nebude upfesnéna.

Dotaz ¢. 11 (obdrzen dne11. 2. 2013):

IO 05 NTL pripgka plynu
Vykaz vymeér obsahuje velké mnozstvi zalozek — kryci list, ostatni ndklady, rekapitulace,
rekapitulace stavby, 152012 Rekonstrukce a .... . Nékteré zalozky jsou asi doloZeny

omylem, napf. ostatni ndklady. Zalozka ostatni ndklady maé duplicitni polozky
se souborem DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn oprava.
Zalozka rekapitulace: ’
B INZENYRSKE OBJEKTY
DKP-DPS-B 10 05 - NTL PRiPOJKA PLYNU
Nahradni vysadba dfevin

Zalozka 15-2012 Rekonstrukce a ....
Montaz armatur plynovodnich se

22 K 723239103 " - ,
dvéma zavity G 1 ostatni typ

kus 21,000

1. Jsou zalozky ve vykazu vymér IO 05 NTL pripojka plynu spravné? Podle nas
jsou zalozky kryci list, ostatni naklady, rekapitulace dodany omylem.

2. Jenutnovsechny zalozky vyphiovat?

3. Muzete vysvétlit Nahradni vysadba dfevin? Neni dolozen zadny vykaz pro
nahradni vysadbu dfevin.

4. Je vyméra polozky ¢.22 spravné? Chybi dodavka 21 kust armatur. Podle nas ma
byt vymeéra u polozky ¢.22 - 2 kusy.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze zalozka ,ostatni naklady” je ve vykazu vyméru IO 05 NTL piipojka
plynu prebytecna a uchazecik ni pfi tvorbé nabidek nepfihlédnou.

Zadavatel upfesiiuje, ze zalozku , ostatni ndklady” neni nutné vyphiovat, je vSak tfeba, aby
uchazeci zachovali pfehlednost rozpoctu.



Zadavatel upfesnuje, Ze nahradni vysadbanebude pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Zadavatel potvrzuje, ze vymeéra polozky ¢. 22 jsou 2 kusy.

Dotaz ¢. 12 (obdrzen dne11. 2. 2013):

IO 02 Venkovni rozvody kanalizace
Neni dolozen podélny profil. Nelze urcit hloubku Sachtic.
1. Bude dolozen podélny profil?

2. Pokud nebude dolozen podélny profil, miizete urcithloubku Sachtic?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze podélné profily pfipojek doloZeny nebudou, nebot se jedna o vyménu
stavajicich potrubi ve stavajicich trasach.

Zadavatel upfesniuje, ze hloubka Sachet je patrna ze situace (tohoto objektu IO 02) i situace
koordinac¢ni, kde jsou uvedeny nadmorské vysky dna Sachet i nadmorské vysky jejich
poklopti dle aktudlniho zaméfeni.

Dotaz ¢. 13 (obdrzen dne11. 2. 2013):

U nékterych polozek jednotlivych vykazi vymér je v popisu polozky (napt. 10 02 pol. ¢.
2,22,23) uvedeno: “patrno ze situacea fotodokumentace

Z4dna fotodokumentace nebyla doloZena.

Bude dolozena fotodokumentace?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze uvedené odkazy na fotodokumentaci pfipojenou k technické zprave
(2 fotografie), maji pouze informativni povahu (pfiblizuji soucasny stav). Definitivni
povrchova tprava je feSena v objektu SO 08 — Komunikace a plochy.

Dotaz ¢. 14 (obdrzen dne11. 2. 2013):

Vrozpoctu stavebni casti DKOP_DPS_A_ SOo,_Aoo_VV1 v polozkach ¢. 33 az 51 je
uvedeno skladba podlahy Al az A20 — kompletni skladba dle specifikace. V piiloze
projektu jsou popsany finalni vrstvy jednotlivych podlah Al az A20 (potér, stérka, dlazba
atd.), ale neni znama cela skladba — specifikace jednotlivych podlah a rovnéz neni zndma
tloustka jednotlivych komponent podlah — Zddame vysvétleni, pfipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze findlni povrchové tupravy podlah Al1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptidoryst.



Dotaz ¢. 15 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V projektové dokumentaci jsou oznaceny jednotlivé nové podlahy P1 az P5, jejich
skladba a jejich tloustka. V rozpoctu nejsou tyto podlahy uvedeny kromé podlahy P3
(polozka ¢. 52), jak to souvisi se skladbou podlah Al az A20 - Zaddme vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze k jednotlivym finalnim vrstvam podlah (A1-A20) jsou v projektové
dokumentaci pfifazeny jednotlivé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s projektovou
dokumentaci. Skladba P1 - findlni tprava polyuretanova stérka tl. 00,5mm - p.c. 334 v
soupisu praci.

Dotaz ¢. 16 (obdrzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 v priloze ¢. 326 - D+M F-AL 01
zaskleni arkyfe Al konstrukci je vyméra 75,4 m? ale podle vypisu prvka hlinikovych
vyrobkt jsou uvedeny 4 ks o rozméru 64,05 m?, j. celkem 256,2 m? - zadame vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, ze v rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SO02_A00_VV1 v ptiloze ¢.
326 — D+M F-AL 01 je danou polozku nutné vynasobit 4x.

Dotaz ¢. 17 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je polozka ¢. 328 - D+M F-Al 03
duplicitné, protoze je uvedena rovnéz v priloze ¢. 288 - zadame vysvétleni, pripadné
doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze dané polozky nejsou duplicitni, nebot polozce ¢. 328 prislusi
oznaceni ,, F-AL 07 sklenénd sténa s dvefmi 3150/4430mm , mnozstvi 2 kusy”.

Dotaz ¢. 18 (obdrzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 04
sklenéna stény s dvefmi a okny vyméra 18 m?, ale podle vypisu prvkt hlinikovych
vyrobkt jsou uvedeny 2 ks o rozméru 19,8 m? tj. celkem 39,6 m? - zddame vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze v pfipadé polozky ¢. 329 - D+M F-AL 04 rozpoctu stavebni casti
DKP_DPS_A _SOo, Aoo_VV1 je spravné mnozstvi 1 kus, nikoli 2ks.



Zadavatel u této polozky opravuje mnozstvi - misto 6,0*3,0m ma byt uvedeno 6,6*3,0 m,
mnozstvi 1kus.

Dotaz ¢. 19 (obdrZzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dvefmi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), kterd je uvedena ve vypise prvki
hlinikovych vyrobkt, Zadame vysvétleni, pfipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dveimi je v rozpoctu obsazen
pod p.€.328 (viz dotaz ¢.4-oprava popisu).

Dotaz ¢. 20 (obdrzen dne 12. 2.2013):

V pfedanych vykazech vymér je uvedena sazba DPH 14 a 20%. Miize uchazec¢ vzhledem
k platné novele zakona o DPH zménit uvedené sazby nebo budou zaslané opravené
vykazy vymeér?

Informace zadavatele:

Uchazedi jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat v souladu s¢l. 8.1. zaddvaci
dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné ke dni jejiho podani. Uchazeci
nahradi sazby DPH uvedené ve vykazech vymér a uvedenou v doté¢enych odstavcich navrhu
smlouvy sazbami platnymi ke dni podani nabidky.

Dotaz ¢. 21 (obdrzen dne 12. 2. 2013):

V pfedaném vykazu vymér na cast PS 10 Technologie kuchyné a bart neni uveden
sloupec na jednotkovou cenu a cenu celkem. Miize uchazec tyto sloupce doplnit nebo
bude zaslan opraveny vykaz vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejiiuje opraveny vykaz vymeér na ¢ast PS 10 Technologie Kuchyné a

bart oznaceny jako DKP_DPS_C_PS10_000_VV_Soupis-praci-neoceneny_oprava.

Dotaz ¢. 22 (obdrzen dne12. 2.2013):

Pfedané vykazy vymeér vétsinou obsahuji kryci list. Je uchazec povinen v téchto krycich
listech vyphnit ,ostatni a vedlejsi naklady” nebo je postacujici vyplnit tyto naklady , v
celkovém souhrnu”?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze ostatni a vedlejsi ndklady postacuje vyphit v celkovém souhrmu.

Dotaz ¢. 23 (obdrzen dne 12. 2.2013):




V pfedané projektové dokumentaci chybi blizsi specifikace méstského mobiliafe.
Doplni zadavatel blizsi specifikaci?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje a bude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 24 (obdrzen dne 14. 2. 2013):

V ramci prokdzani profesnich kvalifikacnich pfedpoklada je pozadovano (mimo jin€)
predlozeni autorizace v oboru ,technik prostfedi staveb” a dédle vramci prokazani
technickych kvalifikacnich pfedpokladii je poZzadovano predlozeni osvédceni o vzdélani a
odborné kvalifikaci osob odpovédnych za vedeni realizace stavebnich praci - pro osobu
specialista na techniku prostfedi staveb”. U této osoby je rovnéz pozadovana autorizace
v oboru ,, technik prosttedi staveb”.

Z4déme o upfesnéni stupné a specializace pozadované autorizace. Pro obor ,technika
prostiedi staveb” je CKAIT vydavano celkem 5 typli autorizaci (2 pro autorizované
inZzenyry, 3 pro autorizované techniky). Splni uchaze¢ kvalifikacni predpoklad
prostiednictvim osoby — drzitele autorizace IE02 Technika pro-stiedi staveb, specializace
elektrotechnicka zafizeni (za pfedpokladu splnéni ostatnich pozadovanych kritérii)?

Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, Ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zafizeni v ramci
rekonstrukce je za ucelem prokazani profesnich a technickych kvalifikacnich predpokladii
pozadovano dolozeni autorizovaného inzenyra s autorizaci pro obor IEO1 ,Technika
prosttedi staveb — specializace technickd zafizeni”. Tyto kvalifikaéni predpoklady tak
uchaze¢ nesplni prostfednictvim osoby — drzitele autorizace IE02 technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnickd zafizeni.

Dotaz ¢. 25 (obdrzen dne 14. 2. 2013):

Zadavatelem predlozeny , Navrh smlouvy o dilo — zdvazné obchodni podminky” obsahuje
prilohy ¢.1 — ¢.3. Maji byt priloha ¢.2: Seznam osob, jejichz prosttednictvim zhotovitel prokizal
kwalifikaci a priloha ¢.3: Harmonogram rekonstrukce po jeho schuileni objednatelem soucdsti
nabidky, nebobudou predloZeny az vitéznym uchazecem?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze tyto prilohy budou vybranym uchazecem dodany az pri poskytnuti
soucinnosti k uzavieni smlouvy a po odsouhlaseni zadavatelem se stanou soucasti smlouvy
s vybranym uchazecem.

Dotaz ¢. 26 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

V zadavaci dokumentaci jsme nenalezli zadny podrobny vypis podlahovych konstrukci,
jen seznam podlah ve vykresech ptidoryst. Bylo by mozné doplnit zadavaci dokumentaci
o kompletni vypis podlahovych konstrukci skladeb Al — A20?

10



Zadavatel uvadi, ze findlni povrchové tupravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptdorysi. K jednotlivym findlnim povrchtm (A1-A20) jsou v PD
prifazeny jednotlivé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s PD.

Dotaz ¢. 27 (obdrZzen dne 18. 2. 2013):

V ramci technické zpravy k objektu SO02 je na strané 8 zminén v oddile textilni vybaveni
cerny koberec, nepodatilo se nam vSak najit, v ramci které polozky ma byt koberec
zahrnut? Jelikoz se jedna o obloZeni stén, neni tato polozka uvedena ve vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze cenu za obloZeni stén kobercem je u daného objektu nutné zahrnout do
polozky €. 58 (omitky stén v¢. specifikace jednotlivych povrchi).

Dotaz ¢. 28 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Ve vykresech padorystt SO02 jsou stanoveny v ramci legendy povrchy stén (bilé leskimo,
vinylovy obklad Tarkett, akustickd omitka STO Akustikputz,...). To samé plati u stén
(povrch, iprava). V ramcijakych polozek vykazu vymérmajibyt tyto polozky zahmuty?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze uvedené polozky je u daného objektu nutné zahrnout pod polozky ¢.
58 (viz odpovéd na predchozi dotaz), vnitini omitkovou stérku PU je nutné zahmout do
polozky €. 60.

Dotaz ¢. 29 (obdrzen dne18. 2.2013):

Dle projektové dokumentace ma byt venkovni tnikové schodisté vlastnéno deskami
Rigidur. Nepodarilo se nam tuto polozku ve vykazu vymeér ngjit, proto zadame o jejich
dopnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze venkovni inikové schodisté fesi vykaz vymér konstrukéné stavebni
Casti.

Dotaz ¢. 30 (obdrzen dne18. 2.2013):

Ve vykazu vymér chybi polozka pro repasi ptivodni plastiky hutnika, havife a planovace.
Bude tato polozka doplnéna?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze za iCelem zarazeni této polozky bude dodan novy vykaz vymér.
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Dotaz ¢. 31 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

SO 01 Priprava tzemi
Dle slepého vykazu vymeér se ma kacet 13 kust stromi. Dle vykresu ¢.
DKP_DPS_A_SO01_A00_L01 se ma kacet 7 kust stromu.

1. Kolik stromil se bude kacet v ramci SO 01 Pfiprava tzemi?

2. Bude dolozen novy vykaz vymér, nebo si mame vyméru upravit sami?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze v ramci objektu SO01_Pfiprava tizemibude skdceno 13 vzrostlych
strom1i a plati tak (daj uvedeny ve slepém vykazu vymér.

Dotaz ¢. 32 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Dodatec¢né informace ¢.4 :
Dotaz ¢. 8 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Uvadim piiklad vykazu vymeér SO 01 :

= Kod
PC. TV | KCN 01 - Popis M] Mnozstvi celkem | Cena jednotkova | Cena celkem | Sazba DPH
polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prace a dodavky -
HSV 68 233,45
HSV
D 1 Zemni prace 68 233,45

Odstranéni kiovin
a stromil priméru
kmene do 100 mm
1 K 001 111201102 i s kofeny z m2 1 500,000 18,50 27 750,00 20,0
celkove plochy
pies 1000 do 10000
m2
Kaceni stromil
2 K 001 112101104 listnatych D kus 12,000 552,00 6 624,00 20,0
kmene do 900 mm

V jednotlivych vykazech vymeér v zalozce rekapitulace je uvedena spatna vyse DPH (20%).
Lze v jednotlivych vykazech vymér vymazat (nebo skryt) sloupecek se Spatnou vysi DPH?

Informace zadavatele:
Viz odpoveéd na predchazejici dotaz.

Informace zadavatele:

Uchazedi jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat vsouladu scl. 8.1. zadavad
dokumentace a ve sve nabidce uvest DPH ve vysi platne ke dni jejiho podani. Uchazedi
nahradi sazbu DPH uvedenou v jednotlivych krycich listech slepych vykazii, dotCenych
¢astech navrhu smlouvy a dalSich pfipadnych mistech nabidky, sazbou DPH platnou ke dni
podani nabidky.

Spatna vyse DPH se vyskytuje ve vykazech vymér u cca 2700 polozek. To znamena u 2700
polozek pfepsat Spatnou hodnotu. Nebylo by jednodussi vymazat sloupecek pod ndzvem
DPH?

1. Lzevymazat v jednotlivych vykazech vymeér sloupecek pod nazvem DPH?

2. Lze skrytv jednotlivych vykazech vymér sloupecek se Spatnou vysi DPH?
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3. Budou dolozeny nové vykazy vymeér s opravenou hodnotou?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 7 ze dne 11. 2. 2013. Uchazeci
jsou povinni ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné v dobé jejtho podani a tedy provést
odpovidajici zmény ve vykazech vymér a dalSich soucastech nabidky.

Dotaz ¢. 33 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Dodatec¢né informace ¢.4 :

Dotaz ¢. 11 (obdrzen dne 11. 2. 2013):
IO 05 NTL pfipojka plynu

Zadavatel potvrzuje, Ze vymera poloZKy ¢. 22 jsou 2 Kusy.

Vyméru nelze opravit, vykazy vymeér jsou zamknuté.
1. Jaky zptisobem si mame opravit vymeéru u polozky ¢.22?
2. Bude dolozen novy vykaz vymeér?
3. Bude dodano heslo pro odemknuti vykazu vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejiiuje opraveny vykaz vymér na éast IO 05 NTL pripgka plynu
oznaceny jako 15-2012 - Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad - 10 05 - NTL pitpojka
plynu zaddni.

Dotaz ¢. 34 (obdrZen dne 20. 2. 2013):

Lze poZzadavek zadavatele na prokdzani technické kvalifikace uvedeny v Zadavaci
dokumentaci 5.4. — Seznam stavebnich praci a osvédcéeni objednatelti dle pism. b) prokazat
osvédcenim objednatele o fadném provedeni stavebni prace spocivajici v dodavce a
instalaci divadelni jevistni technologie v minimdalnim finanénim objemu 15 mil. K¢ bez
DPH provedené na stavbé, ktera byla v dobé realizace kulturni pamatkou?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze v ramci technického kvalifikacniho pfedpokladu stanoveného v ¢l. 5.4
zadavaci dokumentace mimo jiné pozaduje rovnéz prokazani provedeni 1 stavby (vystavby
¢i rekonstrukce), kterd byla v dobé realizace kulturni pamatkou/stavby v zahranici, ktera
podle zahranicni vnitrostatni pravni tipravy naplnovala obdobné podminky jako kulturni
pamatka v CR/stavby UNESCO, jejiz soucasti byla i dodavka a instalace divadelnich
jevistnich technologii v minimalnim financnim objemu 15 mil. Ké bez DPH. Za tcelem
prokazani daného pozadavku zadavatele tedy uchaze¢ dolozi, ze provedl stavbu s vysSe
uvedenymi specifiky, jejiz soucasti byla i doddvka a instalace divadelnich jevistnich
technologii v pozadované hodnoté.
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Dotaz ¢. 35 (obdrzen dne 20. 2. 2013):

V textu tohoto bodu je uvedeno: ,, Toto ustanoveni se nevztahuje na jevistni technologii, na
kterou objednatel poskytne ziaruku ve vysi 60 mésicii”.

Soucasti jevistni technologie jsou i predméty postupné spotfeby jako napf. zarovky,
technické oleje, natérové materidly, podlahové krytiny ( dfevéna jevistni, dielektricky
koberec GUMEX), prvky ze skladového hospodafstvi, rucni lanové navijaky ad.
Znamena to, Ze i na tyto pfedméty se vztahuje zarucni doba 60 mésicti?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje poZzadavek na zaru¢ni dobu 60 mésic u vSech praci a dodavek
zahrnutych v souboru Jevistni technologie.

Dotaz ¢. 36 (obdrzen dne 20. 2.2013):

V posledni vété tohoto bodu je feceno: Soucdasné se zhotovitel zavazuje na provozni soubor
jevistni techniky zajistomt po dobu 60 mésicii revize zvedacich zatizeni a elektrorevize
v potiebmych intermlech.”

Neméla by byt na tyto sluzby uzaviena ndsledné samostatna smlouva o poskytovani
revizi a elektrorevizi jak v zarucni, tak pozarucni dobé?

Informace zadavatele:

Zadavatel pozaduje, aby vramci tohoto specifického souboru byla vramci zaruky
provadéna i jmenovana cinnost (revize zvedacich zafizeni a elektrorevize v potfebnych
intervalech). Uchaze¢ zahrne nédklady na tuto ¢innost do celkové ceny dila.

Dotaz ¢. 37 (obdrzen dne 20. 2. 2013):

V textové casti—jevistni technologie je uvedeno:.

. Zawmzek Zhotovitele je vybudowat dilo kompletni ve vsech temeslech, i kdyby projektoui
dokumentace pro wybérové fizeni cokoliv opomenula. V piipadé Ze dle minéni nabizejiciho je tomu
tak, musi toto uvést p¥i podini nabidky. Jestlize tak neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vse nutné
pro vybudovini dila.”

Piedmét dila je vymezen zadavaci dokumentaci. Neni ze zakona za spravnost a plnost
zadavaci dokumentace odpovédny zadavatel? Mame za to, Ze opomenuti cehokoliv nad
ramec projektové dokumentace na strané zpracovatele projektové dokumentace tak
specifické dodavky, jako je jevistni technologie, ma byt posuzovano zadavatelem,
budoucim objednatelem jako viceprace.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze budou-li z jeho strany pozadovany prace a dodavky nad ramec téch
specifikovanych v zaddvacich podminkach, budou tyto prace a dodavky zadavany
v souladu se zdkonnou tpravou.
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Dotaz ¢. 38 (obdrzen dne 21. 2. 2013):

V Dodatecnych informacich k zadavacim podminkam — v odpovédi na dotaz ¢. 24 uvadite,
Ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zatizeni v ramci rekonstrukce je za
ucelem prokazani profesnich a technickych kvalifika¢nich predpokladi pozadovano
doloZeni autorizovaného inZenyra s autorizaci pro obor IE01 ,, Technika prostiedi staveb —
specializace technicka zafizeni”.

Lze tento Va$ pozadavek na prokazani profesnich a technickych kvalifikac¢nich
predpokladti s ohledem na zdGvodnéni Vasi odpovédi splnit rovnéz osobou
autorizovaného inZzenyra v oboru , Technologicka zarfizeni staveb“?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zafizeni v ramci
rekonstrukce je mozné, aby uchazec profesni a technické kvalifika¢ni pfedpoklady prokazal
rovnéz dolozenim autorizovaného inzenyra s autorizaci pro obor IT00 , Technologicka
zafizeni staveb”.

Dotaz ¢. 39 (obdrZzen dne 22. 2. 2013):

SO 02 Objekt domu kultury:

0 NOVA PODLAHA TERASY 2.NP
— BETONOVA DLAZBA 300x300x40mm (NA TERCE)

— OCHRANNA GEOTEXTILE (FILTEK 300, 300g/m2)
— SBS MODIF, ASF. PAS (ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR)
— SPADOVE KLINY EPS 1005 POLYDEK EPS150 G200S40
S NAKASIROVANTM ASFALTOVYM PASEM TYPU G200 S40
— TEPELNA 1Z0LACE DESKY EPS 150S . 180mm (60mm + 100 mm)
— PAROZABRANA, SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CLASTEK 40 AL MINERAL
- .f'-SF.i'-LTC"'\-’-'i. PENETRACE DEKPRIMER NA OCISTENOU A SROVNANOU PLOCHU
— /B KONSTRUKCE STROPU

Z popisu odkazu P3 nova podlaha terasy 2.NP vyplyvd, Ze tepelnd izolace je navrzena

v t1.180 mm a je nutno ji vyskladat ze dvou vrstev — jednd vrstva je z desek t1.60 mm a
druha vrstva je z desky t1.100 mm. Tepelna izolace podlahy P3bude bud 180 nebo 160mm.

1. Bude tloustka tepelné izolace 180mm? Jakou tloustku budou mit jednotlivé
vrstvy?

2. Bude tloustka tepelné izolace 160mm? Jakou tloustku budou mit jednotlivé
vrstvy?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresiiuje, ze tloustka tepelné izolace bude 180mm (jednotlivé vrstvy 100mm a
80mm).

Dotaz ¢. 40 (obdrzen dne 22. 2.2013):

SO 02 Objekt domu kultury
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podlaha Al

33 K PK 445001100 Skladba podlahy Al - kompletni skladba podlahové

kee dle specifikace (v¢. kompletni pripravy podkladu) m2 30840

"Kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vech souvisejicich praci’

"v.¢. DKPDPS-A-5§002-A00-
PP1,P01,P02,P03,P04,PS1,F01,F02,RO1-03V YPB PRVKU, TZ'

(30,84) 30,840

Nikde v dokumentaci jsme nenasli vypis kompletni skladby podlahy Al, ani popis
kompletni pfipravy podkladu, tak jak je uvedeno v popisu polozky.

Tento problém se tyka také skladeb podlah polozek ¢.34 az51 - skladeb podlah A2 az Al6,
A18 az A20.

Jsou jen dolozeny vypisy podlah Plnova podlaha foyer 1.NP, P2 nova podlaha tane¢niho
salu, P4 nova podlaha na novém zb stropé, P5 nova podlaha ve sklepé.

Prosime dolozit popisy kompletnich skladeb podlah A1 az Al6, A18 az A20, vcetné
popisu kompletni pfipravy povrchu, tak jak je uvedeno v popisech polozek ¢.34 az 51.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresiiuje, Ze findlni povrchové tpravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptdorysii. K jednotlivym finalnim povrchtim (A1-A20) jsou v PD
pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 41 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

SO 02 Objekt domu kultury
V popisu polozek ¢.33 az51 je uvedeno :
Skladba podlahy - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (vc. kompletni pripravy
podkladu,).
Z popisu polozek vyplyva, ze do vySe uvedenych polozek by méla byt zapoctena cela
skladba podlah vcetné tepelné izolace, stérky, atd..
Pritom jsou ve vykazu vymér dalsi polozky tykajici se podlah — tepelna izolace,
anhydritovy samonivelaéni potér, nasyp pod podlahy, PE fdlie, samonivelaéni
vyrovnavaci stérka., polyuretanova stérka.

1. Jsou polozky tykajici se podlah ve vykazu vymér duplicitné?

2. Prosime uvést podrobny popis obsahu polozek ¢.33 az 51 — co ma byt v dané
poloZce zapocteno.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze polozky podlah nejsou duplicitné. Finalni povrchové upravy podlah
A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych ptdoryst, pficemz k jednotlivym
findlnim povrchtim (A1-A20)jsou v PD pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 42 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

16



Informace zadavatele:

Zadavatel timto upfestiuje pocty kust jednotlivych prekladi: P1=43ks, P2=29ks, P3=4ks,
P4=38ks, P5=1ks, P6=11ks, P8=65ks, P9=3ks, P10=12ks, P13=27ks, P14=1ks, P15=1ks, P16=2ks,
P17=6ks, P18=1ks, P19=2ks.

Dotaz ¢. 43 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

A6 <DREVENA PRKNA 4.40mm, DODAVKA PS 12 JEVSTNI TECHNIKA




PS 12 Jevistni technika

13. |DS_V1

Vydfeva jevisté divadelniho salu

m?2

200

Nosnost500 kg/m?2 Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi avlastni vydievy. Dievéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, cemuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vyrvnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podélném sméru salu s rozteci 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm a jsou k sobé spojovana na principu pero —
drézka. Mezi nosné trdmy a prkna je vloZena filcova tlumici vloZzka a mezi tramy samotné
mineralni vlna tloustky 40mm. Volné hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou listou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je pfebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Sou¢asti dodavky je i

prekry ti orchestristé véetné podptirné ocelové konstrukce.

24.
SS_Vi

Jevistni podlaha spolecenského salu

m?2

70

Nosnost500 kg/m2. Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi avlastni vydievy. Dfevéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, cemuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vyrvnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podélném sméru salu s rozieci 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm a jsou k sobé spojovana na principu pero —
drazka. Mezi nosné tramy a prkna je vlozena filcova tlumici vlozka a mezi tramy samotné
mineralni vina tloustky 40mm. Volré hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou liStou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je prebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Sowasti dodavky je i
prekryti orchestristé véetné podplirné ocelové konstrukce.

33. |MS_V1

Vydfeva jevisté malého salu

m?

50

Nosnost500 kg/m?2 Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi avlastni vydievy. Dievéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, cemuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vyrmvnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podéIném sméru salu s roztec¢i 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm ajsou k sobé spojovéana na principu pero —
drazka. Mezi nosné tramy a prkna je vlozena filcova tlumici vlozka a mezi tramy samotné
mineralni vina tloustky 40mm. Volné hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou listou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je pfebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Sowcasti dodavky je i

prekry ti orchestiisté véetné podpilirné ocelové konstrukce.

1. Jsou polozky tykajici se podlahy A16 duplicitné?

2. Pokud ano, do které polozky zapocitat podlahu A16?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze podlahu Al6 je nutné zahrnout pouze v objektu PS 12 - jevistni

technika.

Dotaz ¢. 44 (obdrzen dne 22.2.2013):

SO 02 Objekt domu kultury — podlaha A14 a podlaha P3:
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Al4 —BETONOVA DLAZBA 300 x 300 mm

NOVA PODLAHA TERASY 2.NP

— BETONOVA DLABA 300x300x40mm (NA TERCE)

— OCHRANNA GEOTEXTILIE (FILTEK 300, 300g/m2)

— SBS MODIF. ASF. PAS (ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR)
SPADOVE KLINY EPS 1005 POLYDEK EPSIS0 6200540
S NAKASIROVANTM ASFALTOVSM PASEM TYPU G200 S40
TEPELNA IZ0LACE DESKY EPS 1505 . 180mm (60mm + 100 mm)
PAROZABRANA, SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 AL MINERAL
ASFALTOVA PENETRACE DEKPRIMER NA OCISTENOU A SROVNANCU PLOCHU
7B KONSTRUKCE STROPU

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze kompletni skladbu podlahy je nutné zahrnout pouze do p.¢. 46
daného objektu.

Dotaz é. 45 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dotaz ¢. 16 (obdrZen dne 11. 2. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze v rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_S002_A00_VV1 v piiloze C.
326 - D+M F-AL 01 je danou poloZku nutné vynasobit 4x.
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze spravna vymeéra dané polozky je 301,6m2.

Dotaz ¢. 46 (obdrzen dne 25. 2.2013):

Dodatecné informace:
Dotaz ¢. 17 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_S5O0o0;_Aoo_VV1 je polozka & 328 — D+M F-Al 03
duplicitné, protoze je uvedena rovnéz v piiloze & 288 - Zadame vysvétleni, pfipadné
doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesfiyje, Ze dané polozky nejsou duplicitni, nebof poloZzce & 328 prisludi
oznaceni ., F-AL 07 sklenéna sténa s dvermi 3150/4430mm , mnozstvi 2 kusy”.

Znamena to, Ze si mame opravit popis polozky ¢. 328 na text F-AL 07 Sklenéna sténa
s dvefmi 3150/4430 a zménit mérnou jednotku na 2 kusy ?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, Ze spravné oznaceni polozky je F-AL 07 Sklenénd sténa s dvermi
3150/4430, méma jednotka dané polozky jsou 2 kusy.

Dotaz ¢. 47 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dodatec¢né informace:
Dotaz & 18 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A 500; Aoco _VVI1 je v poloZce ¢. 329 - D+M F-Al1 04
sklenéna stény s dveimi a okny vymeéra 18 m? ale podle vypisu prvka hlinikovych
vyrobkil jsou uvedeny 2 ks o rozméru 19,8 m?, . celkem 39,6 m? - Zadame vysvetleni,
piipadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, Ze v piipadé polozky & 329 - D+M F-AL 04 rozpoctu stavebni asti
DEKP _DPS A SOo; Aco VV1 je spravne mnozstvi 1 kus, nikoli 2ks.
Zadavatel u této poloZzky opravuje mnoZstvi - misto 6,0°3,0m ma byt uvedeno 6,6"3,0 m,
mnozstvi Tkus.

Znamena to, Ze si mame opravit vymeéru polozky ¢.329 na 19,8 m2?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, ze spravna vymeéra polozky ¢. 329 je 19,8m2.
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Dotaz ¢. 48 (obdrzen dne 25. 2.2013):

Dodatecné informace:

Dotaz ¢. 19 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo;_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dveimi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), ktera je uvedena ve vypise prvki
hlinitkovych vyrobk{, zadame vysvétleni, pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfestiuje, Ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dvefmi je v rozpoctu obsazen
pod p.C.328 (viz dotaz C.4-oprava popisu).

Miizete vysvétlit dovétek odpovédi, (viz dotaz ¢.4-oprava popisu), co je tim mysleno?

Informace zadavatele:
Zadavatel = upresiiuje, ze  polozky p.¢328 a p.c288 negsou  duplicitni.
P.¢. 328 prislusi oznaceni "F-AL 07 sklenénd sténa s dvefmi 3150/4430mm , mnoZstvi 2kus".

Dotaz ¢. 49 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dodatecné informace
Dotaz ¢. 15 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V projektové dokumentaci jsou oznaceny jednotlivé nove podlahy P1 az P5, jejich
skladba a jejich tloustka. V rozpoétu nejsou tyto podlahy uvedeny kromé podlahy P3
(polozka ¢. 52), jak to souvisi se skladbou podlah Al az A20 - Zzadame vysvétleni,
piipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Zze k jednotlivym finalnim vrstvam podlah (A1-A20) jsou v projektove
dokumentaci pfifazeny jednotliveé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s projektovou
dokumentaci. Skladba P1 - finalni tprava polyuretanova stérka tl. 00,>mm - p.& 334 v
soupisu praci.

Podlaha P2 nova podlaha tanecniho sélu - 1ze pfifadit pouze k podlaze v tanecnim séle.
Podlaha P4 nové podlaha na novém ZB stropé — nelze pfifadit k Zadné jiné podlaze.
Podlaha P5 nova podlaha ve sklepé — 1ze pfifadit asi pouze k podlaze m.¢. A0.15 a ¢astecné
A0.09 (viz fez C-C), nikde jinde. Pojem sklep neniblize specifikovan.
Napftiklad k podlaze v m.¢. C0.07, C0.08, A0.05, A0.04 nelze pfifadit anijednu skladbu
podlahy (P2, P4, P5). M.€.0.05 je mistnost hygienického zafizeni se sprchou. Skladbu této
mistnosti nelze vycist ani z technické zpravy.Ve které poloZce je zapoctena skladby této
konkrétni podlahy?

1. Pokud lze prifadit jednotlivé skladby P2, P4, P5 k jednotlivym finalnim vrstvam

podlah, prosime o doplnénina vSechny padorysy do tabulek mistnosti (ptidorys

1.PP A+B+C, 1.NP A+B+C, 2.NP A+B+C, 3.NP, 4.NP) .

2. Podlaha P5nova podlaha ve sklepé. Muzete blize specifikovat ,sklep”, o které
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mistnosti se jedna?
3. Jaka je povrchova uprava podlahy pod finalni vrstvou v 1.PP?
4. Jaka jeskladba podlahy ve sprse u m.c.0.05?

5. Ve které polozce slepého vykazu vymeér je zapoctena skladby sprchy u m.¢.0.05?

Informace zadavatele:
Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 50 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 technicka zprava architektonického a stavebniho fesSeni strana ¢.3 :
Pavodni plastika huinika, havife a planovace nad vstupem stfedniho kfidla bude repasovana a
navracena do pavodni podoby.

1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni vysSe uvedené
¢innosti. Do které polozky mame zapocitat repasi plastiky?

2. Bude doplnéna polozka pro ocenénirepasi plastiky?

3. Mizete blize specifikovat a popsat pojem ,, bude repasovana a navracena do
puvodni podoby*“?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze repase plastik bude provedena technologii ,, otryskanim”. Za ti¢elem
doplnéni dané polozky bude v nejblizsi dobé poskytnut doplnény vykaz vymér.

Dotaz ¢. 51 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 technickd zprava architektonického a stavebniho feseni strana ¢.3 :
Puvodni kamenny obklad stfedni ¢asti (stfedniho kfidla) objektu bude zachovan a repasovan.
1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni vyse

uvedené cinnosti. Do které polozky mame zapocitatrepasi kamenného obkladu?

2. Bude doplnéna polozka pro repasi kamenného obkladu a doplnéna vymeéra
s mérnou jednotkou?

3. Mizete blize specifikovat a popsat pojem repase kamenného obkladu?

Informace zadavatele:
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Zadavatel upfesnuje, Ze za tiCelem dopInéni dané polozky bude v nejblizsi dobé poskytnut
doplnény vykaz vymér. Repase kamenného obkladu bude provedena ve vymére 214,3m?2, a
to technologii , otryskanim“.

Dotaz ¢. 52 (obdrZzen dne 25. 2.2013):

SO 02 technicka zprava architektonického a stavebniho fesSeni strana ¢.4 :

Socialni zazemi je dimenzovano dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. a v kazdem podlazi jsou navrZzena
bezbariérova WC. Pristup do prostoru prednaskovéeho salu ve 3. NP bude feSen schodistovou
plo3inou.

1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni schodistové

plosiny?
2. Bude doplnéna polozka pro schodistovou plosinu?

3. Mizete blize specifikovat schodistovou plosinu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze dodavka schodistové plosiny nebude pfedmétem verejné zakazky.

Dotaz ¢. 53 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 architektonické a stavebni feseni
Miizete vysvétlit, proc jsou dozdivky pttvodniho obvodového zdiva
z porobetonovych tvarnic PORFIX a pfeklady z porobetonu YTONG - viz
technicka zprava a vykaz vymér).

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze relevantni je vtomto pfipadé technicka zprava. V nejblizsi dobé
bude poskytnut vykaz vymér, kde budou omylem uvedené nazvy Ytong odstranény.

Dotaz ¢. 54 (obdrzen dne 25. 2.2013):

Dodatecné informace ¢. 6 — dotaz ¢. 26 (obdrzen 18.2.2013)
Chybi odpovéd — informace zadavatele - na dany dotaz.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze findlni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych plidorysi. K jednotlivym findlnim povrchtim (A1-A20) jsou v PD
pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 55 (obdrzen dne 27. 2. 2013):
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Dodatecné informace ¢.6

Dotaz ¢. 27 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

V ramd technické zpravy k objektu SO02 je na strané 8 zminén v oddile textilni vybaveni
cermny koberec, nepodafilo se nam wviak najit, v ramd které polozky ma byt koberec
zahrnut? JelikoZ se jedna o obloZeni stén, neni tato polozka uvedena ve vykazu vymer.

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze cenu za obloZeni stén kobercem je u daného objektu nutné zahrnout do
polozky ¢. 58 (omitky stén vi. specifikace jednotlivych povrchi).

Dotaz ¢. 28 (obdrZzen dne 18. 2. 2013):

Ve vykresech ptidorysi SO02 jsou stanoveny v ramci legendy povrchy stén (bilé leskimo,
vinylovy obklad Tarkett, akusticka omitka STO Akustikputz,...). To samé plati u stén
(povrch, uprava). V rama jakych polozek vykazu vymer maji byt tyto polozky zahrnuty?

Intormace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze uvedené polozky je u daného objektu nutné zahrnout pod polozky ¢
58 (viz odpoved na predchozi dotaz), vnitini omitkovou stérku PU je nutné zahrnout do
polozky &. 60.

Technicka zprava strana ¢.8:

Textilni vybaveni
Ve foyer 2. NP bude na sténach bilé leskima.
WV zadni Casti divadelniho salu pod prostorem promitaci kabiny bude na sténach, dvou sloupech a

stropé ¢erny koberec. Koberec v divadelnim sale musi vykazovat tridu reakce na ohefl minimalné

B-s1-d0.
Cerny koberec se vyskytuje také na stropé a polozka, do které se ma podle vés zapocitat je
jen pro stény.
Dle projektové dokumentace neni mozné jednoznacné urcit vyméru (m?) ¢ernéhokoberce
na sténdach a na stropé. Déle nenimozno pfesné specifikovat povrchy stén dle legendy —
bilé lesklo, vinylovy obklad Tarkett, akusticka omitka STO Akustikputz, ..

1. Prosime doplnit vymeéry v m2 pro povrchové upravy stén dle legendy cerny

koberec, bilé leskimo, vinylovy obklad Tarkett, akust. Omitka STO
Akustikputz, atd.

2. Prosime doplnit vyméry cerného koberce v m2 na stropé a zaroven doplnit

patficnou polozku.
3. Jaké bude uchyceni koberce na sténach a stropé?
4. Jaké bude uchyceni leskima?

5. Jaka bude kvalita koberce?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze koberec uceny k lepeni na podhled bude ve vyméte 70 m2. Koberec
na sténdach a stropé a rovnéz leskimo budou uchyceny pfilepenim. Kvalita koberce musi
vykazovat tfidu reakce na ohent minimalné B-s1-d0.
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Dotaz ¢. 56 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Nékolikrat bylo v dodate¢nych odpovédich odpovézeno na dotaz
napr.:
Dotaz ¢. 22 (obdrzen dne 12. 2. 2013):

Piedané vykazy vymér vétsinou obsahuji kryci list. Je uchazec povinen v téchto krycich
listech vyplnit ,ostatni a vedlejsi naklady” nebo je postacujici vyplnit tyto naklady ,v
celkovém souhrnu”?

Informace zadavatele:

Informace se ovéruje a bude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.
Kdy mizeme ocekavat odpovéd na tyto dotazy?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze ostatni a vedlejsi ndklady postacuje vypnit v celkovém souhrnu.

Dotaz ¢. 57 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Technickd zprava stavebni ¢asti

Stavajici schodiité jsou utvofena Zelezobetonovymi lomenymi deskami s nabetonovanymi stupni a
obloZenim mramorovymi deskami. Stupnice a podstupnice budou nové opatfeny polyuretanovou
stérkou FLODE DUE. Touto stérkou bude opatifeno | zdéne vnitini zabradli. Na tomto zabradli
bude demontovano stavajici obloZzeni mramorem.

Stérka FLODE DUE bude provedena i na svislych plochach — zdénych zabradli hlavnich schodist.
YV rameci bouracich praci bude demontovan stavajici mramorovy obklad zabradli a podklad pro
stérku bude srovnan cementovou maltou.

Demontdaz obkladu vnitiniho schodisté je pravdépodobné zapoctena v poloZce ¢.89 -
DMTZ desek zmramoru - vnitini schodiété zabradli, v&. uschovani k dalgimu vyuziti
1. Ve které polozce je zapoctena stérka vnitfniho zabradli a v jaké vyméte?

2. Co je mysleno pojmem zdéné vnitfni zabradli?

3. Do jaké vySky bude provedena stérka na vnitinim zabradli? Nikde neni zddna
vyskova kota.

4. Jak vysoké bude stavajici demontované oblozeni mramorem? Nikde neni zadna

vyskova kota. Jaka je tloustka demontovanych desek?

5. Co je mysleno popisem v polozce ,v¢.uschovani k dalsimu vyuziti“? Kde bude

uschovano? Kam se bude dopravovat? Bude soucasti nasi nabidkové ceny?

6. Ve které polozce je zapoctena uprava podkladu pro stérku cementovou maltou?
Ve slepém vykaze jsme takovou polozku nenasli.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze:
e sténova stérkaje obsazena v pol.¢. 60 vykazu vymér,
e stérkabude provedena na celou vysku zdbradli — 1m,

e stavajici demontované obloZeni mramorem bude ve vysce Im, pricemZ tloustka
desek je 20mm,

e uschovani nebude soucasti dodavky zhotovitele, dodavatel zajisti pouze demontaz
desek z mramoru,

e uprava podkladu pro sténovou stérku je obsazena v pol.€. 60 vykazu vymeér, jako
souvisejici prace.

Dotaz ¢. 58 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Dodatecné informace dotaz ¢.6 (obdrzen dne 11.2.2013)
Dotaz ¢. 6 (obdrien dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné a baru :
PS 10 - TECHNOLOGIE KUCHYNE A BARU
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SOUPIS PRACI - NEOCENENY

;.01. HAzeD Virobce | Typ rozmer ks
60a | podnosy do voziku AMC Pl neobsazeno 0
128 | pokladna neobsazeno 1
133 | vyéep piva /chlazeni/ pivovar 1
148 | pokladna neobsazeno 1
153 | vyvéep piva (chlazeni) pivovar 1
164 | pokladna objednatel 1
172 | pokladna neobsazeno 1
185 | pokladna neobsazeno 1
190 | vyvéep piva (chlazeni) pivovar 1
sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks

Nékteré polozky maji ve sloupecku s nazvem rozmér poznamku neobsazeno, pivovar
nebo objednatel a pfitom je uveden, takeé ve sloupecku mnoZzstvi, pocet kust.
1

Budou vyse uvedené polozky soucasti ceny za 'S 10 Technologie kuchyné a

baru?

Bude soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a baru sada gastronadob, dle

vybéru uzivatele 40 ks?

V pripadé, Ze tyto polozky nebudou soudasti ceny, mizete doloZit novy slepy

vykaz vymér s jednoznaénym uréenim, které polozky jsou soudasti ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze vyse uvedeneé polozky v ramd plnéni vefejné zakazky pozadovany
nebudou a nebudou fak soucasti nabidkové ceny (fo se tyka rovneéz polozky ,sada

gastronadob, dle vybéru uzivatele 40ks™).

U vyie uvedenvych polozek uvedenvch polozek oznacenyvch jako ,,neobsazeno”, ,,objednatel”,
} Yyl p yip yui]
~pivovar”, nebo u nichZ je prazdny pocet jednotek nebudou ceny za jednotku dokladany.

V otazce vykazu vymeér viz odpovéd na pfedchozi dotaz.

novy slepy vykaz vymeér dkp-dps-c-psl0-000-vv-soupis-praci-neoceneny-oprava

ROZPOCET KD PODKLAD OSTRAVA PORUBA

% ol , . P BT K/ k celkembez | celkem
¢. pol. nizev rozmér s ¢/ks DPH s DPH
umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba
8 vé. sifonu 1 21% 0,- 0,- 0,-
14 | regdl 4-policovy /nosnost police 200kg/ 610x455x1800 21% 0- 0- 0-
24a | regdld-policovy momost police 200kg/ nenlsouddsH VS o} 21% 0- 0- 0-
25a | podnosy do voziku 0 21% 0,- 0,- 0,-
54 neobsazeno 21% 0,- 0,- 0,-
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60a | podnosy do voziku neni soucasti VS 0 21% 0- 0- 0-

umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba
104 | v¢.Sifonu 1 21% 0,- 0,- 0,-

umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba

108 | vé.Sifonu 450x450x250 1 21% 0,- 0,- 0,-
113 | prac. stiil nerez s dfeze m vpravo v¢.stojankové 1300x700x850 1 21% 0,- 0,- 0,-

baterie a sifonu /1x police, 2 x zasuvk a/ 21% 0,- 0,- 0,-
128 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
133 | vycep piva /chlazeni/ neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
143 | neobasazeno 0 21% 0,- 0,- 0,-
146 | neobasazeno 0 21% 0- 0- 0-
148 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0= 0= 0=
153 | vycep piva (chlazeni) neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
164 | pokladna neni souc¢asti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
172 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0= 0- 0-
180 | neobasazeno 1 21% 0,- 0,- 0,-
183 | neobasazeno 1 21% 0,- 0,- 0,-
185 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
190 | vycep piva (chlazeni) neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-

sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks 0,2 0 0

dovoz, montaz 0,2 0 0

Poznamka pivovar, objednatel, neobsazeno se zménilo na neni soucasti VS, ztistalo
mnozstvi. Pfibyl sloupecek s DPH, sjednotkovou cenou a cenou celkem také u polozek,
které nejsou soucasti cenové nabidky.
Zstala polozka sada gastronadob s DPH 20%.....

1. Budou vyse uvedené polozky soucasti nabidkové ceny? Pokud nebudou, mtzete

je vymazat? Nebo miizete dolozitnovy vykaz vymér, kde bude mnozstvi 0 kusi,

a tim padem jasné urceno, které polozky jsou soucasti ceny?
2. Bude polozka sada gastronadob soucasti ceny?

3. Polozka dovoz, montaz se tyka celého objektu PS 10 nebo souvisi s polozkou

sada gastronadob?

4. Pol.c14 ma ve slepém vykaze vymeér mnozstvi 7 kusii, ale burika ma
prednastaveni, Ze pismo v buiice je bilé, tim padem se mnozstvi v burice jevi
jakonulové. Jaké mnozstvi bude u polozky ¢.14 regal 4-policovy, bude 7 kust
nebo 0 kusii?

5. Polozka pod pol.¢.113 nema mnozstvi, ale ma vypocet? Miizete vysvétlit?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze:
e predmétné polozky nejsou pfedmeétem vefejné zakazky a uchazeci takto oznacené
polozky nebudou naceriovat,
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e dodavka sady gastronadob je pfedmétem vefejné zakazky a jeji cena bude soucasti
nabidkové ceny,

e dovoz a montdz se tykd celého objektu PS10,

e mnozstvi u polozky ¢.14 — regal 4-policovy je 7 kusd,

e mnozstvi u polozky ¢.113 je 1ks.

Dotaz ¢. 59 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Technicka zprava strana 7 :

Povrchove upravy

Stavajici vnéj5i kamenny obklad bude éasteéné zachovan na fasadé v redukovanéem rozsahu dle
vykresove dokumentace.

Zachovany kamenny obklad na fasadé stiedniho kridla bude repasovan bez demontaze. Kamenny
obklad z ¢asti bourané fasady bude demontovan bez poskozeni v plose potiebné pro jeho repasi a
Zzpeétne osazeni na novou polohu v misté ubourane casti rizalitu.

pohled SV, 57

-gé:) PUVODNI REPASOVANY KAMENNY OBKLAD
-@1} PUVODNI REPASOVANY KAMENNY OBKLAD {NOVE OSAZENY-MECHANICKE KOTVENT)

1. Mizete blize popsat zpiisob repase stavajiciho obkladu?

2. Ve které polozce je zapoctena repase stavajiciho kamenného obkladu? Polozku
jsme nenasli.

3. V pripadé, Ze polozka pro repasi stavajiciho obkladu ve vykazu chybi, prosime o
doplnéni polozky, véetné udani vymeéry v m2.

4. Mfzete blize popsat mechanické kotveninové osazenéhorepasovaného
obkladu, dodat detail ukotveni. Jaky je zptisobrepase? Jaka je tloustka

stavajiciho kamenného obkladu?

5. Ve které polozce je zapoctena montaz nové osazeného kamenného obkladu?

Polozku jsme nenasli.

6. V pripadé, Ze polozka pro osazeni nového repasovaného obkladu ve vykazu

chybi, prosime o doplnéni polozky, véetné udani vymeéry v m2.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesnuje, Ze repase stavajiciho kamenného obkladu bude proveden technologii
,otryskanim” ve vyméte 214,3 m2. 29

Tloustka stavajictho kamenného obkladu je cca do 50 mm. Mechanické kotveni bude
provedeno dle stavajictho kamenného obkladu.

Dotaz ¢. 60 (obdrzen dne 27. 2. 2013):
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Technickd zprava strana 8:

Vinylove obklady

Ve vybranych mistnostech hygienického zazemi budou na sténach provedeny vinylové obklady
Tarkett Aquarelle Wall HSF.

Ve které polozce jsou zapocteny vinylové obklady stén? Polozku jsme nenasli.
Prosime o dopInéni polozky do slepého vykazu vymeér, véetné mérné jednotky a
mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze vinylovy obklad stén je ve vyméte 170,23 m2.

Dotaz ¢. 61 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Technicka zprava strana 8:

Drevény obklad

stén a stropu divadelniho salu bude prebrousen a opatfen novym lakem v barevnosti dle navrhu
architekta. Strop bude opatfen bezbarvym lakem, stény budou v barevné kombinaci — zlaty natér a
bezbarvy lak. Zlatym natérem budou opatfeny laté, které jsou v souéasnosti natfeny na éerveno.
Bezbarvym lakem budou opatfeny laté, které jsou plvodné natfeny bezbarvym lakem. Viechny
natéry drevénych obklad( v divadelnim sale musi zajistit, aby dfevo po provedenych natérech
vykazovalo tfidu reakce na ohefi minimalné B-s1-d0.

Zachovani vnitfnich obklad( je uvaZovano pouze v prostoru divadelniho sélu, kde se nachéazi

cenny drevény obklad stén a stropl. Tento bude repasovan a bude na ném proveden éerny natér.
Ve které polozce je zapocteno repase, pfebrouseni anovy lak dfevéného oblozeni
stropu a stén? Polozku jsme nenasli.

Prosime o doplnéni do slepého vykazu vymér,vcetné mérné jednotky a mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze stavajici dfevény obklad stén a stropti bude pfebrousen ve vymére
609,64 m2.

Dotaz ¢. 62 (obdrZen dne 27. 2.2013):

Technickd zprava strana 7:

Omitky

MNa obvodovych sténach 1.PP (na severni fasadé) budou odstranény stavajici omitky, véetné jadra,

ktere vykazuji poskozeni vlivem vihkosti. Po pripadném vysu3eni (pokud bude zdivo vykazovat

zvysenou vihkost) bude provedena nova vapenocementova omitka. V' ostatnich prostorech 1.PP
Ve slepém vykazu vymér jsme nenasli polozku pro vysouseni zdiva. Prosime o
doplnéni, véetné mérné jednotky a mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze vysouseni zdiva bude provadéno az po zjisténi vlhkosti.

Dotaz ¢. 63 (obdrZzen dne 27. 2.2013):

Padorysy 1.PP A+B+C
Na vykresech ptidorysti se vyskytuji vyrovnavaci schodisté vm.¢.A0.12, B0.15 (fez A-A"),
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C0.01. ve slepém vykazu vymeér jsme nenasli polozky.
Budou dopInény polozky provyrovnavaci schody v 1.PP?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze schodistové konstrukce arampy jsou obsaZeny v pol.¢. 32.

Dotaz ¢. 64 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Ve slepém rozpoctu pro SO 02 architektonicka ¢ast jsou uvedeny nasledujici
polozky :

Skladba podlahy A14 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace m2 | 60,140

(v¢. kompletni pripravy podkladu)
Skladba podlahy P3 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace m2 | 60140

(v&. kompletni pripravy podkladu)

Podlaha A14 ma obsahovat betonovou dlazbu 300x300 mm a podlaha P3 kromé
viech podkladnich vrstev taktéZ betonovou dlazbu, dochazi tedy k dublovani

poloZek. Jak maji byt tedy tyto polozky ocené&ny?

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesniuje, ze k jednotlivym finalnim povrchtim (A1-A20) jsou v PD pfifazeny
jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 65 (obdrzen dne 27. 2.2013):

V TZ je uvedeno, Ze ptivodni kamenny obklad stfednf ¢asti (stfedniho kridla)
objektu bude zachovan a repasovan. Chybi vsak blizsi popis této repase a ve VV
chybf poloZka, do které by se méla tato repase ocenit.

Informace zadavatele:
Zadavatel upresiiuje, Ze repase stavajictho kamenného obkladu bude proveden technologii

,otryskanim” ve vymére 214,3 m2.
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Dotaz ¢. 66 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Ve slepém rozpoctu DKP_DPS_A_SOo02_Foo_VV1 ( zafizeni pro vytdpéni staveb)
jsou uvedeny nasleduijici polozky s nulovou vymérou, aviak ze specifikace vyplyvé,
Ze nulovou vyméru mit nemajf. Z&ddme o doplnéni vymér k témto polozkdm.

Montdz izolace tepelné potrubf a ohybt s povrchovou tpravou
hlinikovou fdélif (material ve specifikaci)

71346-3211 |D do DN 50 m 0

71346-3212 | D prres DN 50 do DN 100 m 0

71346-3213 | D pres DN 100 do DN 150 m 0
Informace zadavatele:

Zadavatel poskytuje opraveny vykaz vymér s doplnénymi vymérami danych polozek. Tento
soubor DKP_DPS_ASO02_F00_VV1 03a Soupis praci — neoceneny zadavatel soucasné
uvefejnuje na svém profilu.

Dotaz ¢. 67 (obdrzen dne 27. 2.2013):

V ramci ocenénf jevistni technologie bychom chtéli poZddat o specifikaci rozsahu
nacenéni. Po prohlidce stavby ndm nenf jasné, zda se bude dodavat jevistni
technologie kompletni - nova, nebo zda budou nékteré stdvajici ¢asti zachovany,
Cirepasovény a v jakém rozsahu? Z vykazu vymér vyplyvd, Ze se jednd o kompletnf
dodavku, z vykladu technické zprévy, viak nenf patrné, zda popisuje stavaijici stav,
nebo rozsah dodavky. Vypada to, Ze nékteré ¢asti (napf. tahové ty¢e) budou
pouze upravovany a nenf jasné, jaky je aktualni stav a jaky je tedy rozsah tprav?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi nasledujici upfesnujici informace:

e tahové tyCe osazené v soucasné dobé ziistanou zachovany a pfi realizace vefejné
zakdazky na nich bude provedena tprava zavéseni lan a dojde k jejich vyztuzeni z
dtivodu zvyseni hmotnosti. Po dokonéeni uprav bude celd tahova ty¢ natfena ¢ernou
barvou (RAL 9005 MAT), v¢. uvdedni jejiho oznaceni a nosnosti,

e na technickém stropé bude v ramci zakazky provedena vyména stavajicich

drevénych desek za ocelové rosty. Vyztuzeni stopu bude provedeno dle statického
vypoctu a kladky umisténé na technickém stropé budou repasovany,

32



e soucasti plnéni vefejné zakazky dojde k osazeni nového pohonu protipozarni opony
a dojde k repasi stavajicich kladek a protizavazi. Zachovan bude plast protipozarni
opony, ktery bude upraven dle technické zpravy od pozarniho technika.

Dotaz ¢. 68 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd ¢.14: odpovéd zni, Ze findlni skladby jsou ve
vykresech. Ve vykazu vymér dle odkazu na skladby A1-A20 je poZadovéna
"kompletnfi skladba dle specifikace", ve vykresech je viak u legendy k polozkdm
A1-A20 pouze findlnf skladba. Kompletnf skladby jsou specifikovany v rdmci
skladeb P1-P5 uvadénych v fezech, nikoli ve skladbdch A1-A20. Proto zdddme
zadavatele o doplnénfjednotlivych skladeb konstrukci  v¢. uvedeni tloudtky
jednotlivych komponent .

Informace zadavatele:
K jednotlivym findlnfm povrchiim (A1-A20) jsou v PD prifazeny jednotlivé skladby
P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 69 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' <. 4: odpovéd zni "A 18 - bude nahrazeno A 20 -
dielektrickym kobercem" . Z odpovédi neni jasné, co mé uchaze¢ udélat. Zddéme o
zaslani opraveného vykazu vymér.

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze za ucelem zprehlednéni bude vnejblizsi dobé poskytnut utiraveny

vykaz vymeér.

Dotaz ¢. 70 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' <. 16: Dle naSeho nazoru toto fesenf uvadi v omyl,
proto Zaddme o zaslani revize vykazu vymér.

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, ze v pfipadé daného dotazu nejde o zadost o dodate¢né informace k

zadavacim podminkdm.

Dotaz ¢. 71 (obdrzen dne 27. 2. 2013):
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v

Reakce na dotaz a odpovéd ¢.18: Pokud zadavatel opravuje mnoZstvi, Z4ddme o
zaslani nového vykazu vymeér.

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, Ze v pripadé daného dotazu nejde o zadost o dodatecné informace k
zadavacim podminkdm.

Dotaz ¢. 72 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' ¢.19: V odpovédi je odkaz na dotaz ¢.4 - ten se tyka
podlah, ne sklenéné stény. Prosime o vysvétlent.

Informace zadavatele:
Dotaz ¢. 19 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dvefmi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), kterd je uvedena ve vypise prvki
hlinikovych vyrobkt, zadame vysvétleni, pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upresniuje, Ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dvefmi je v rozpoctu obsazen
pod p.¢.328. K odkazu na dotaz ¢. 4 doslo omylem.

Dotaz ¢. 73 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz ¢.26 - chybf odpovéd .
Prosime o doplnént.

Informace zadavatele:

Findlni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych
pudorysti. K jednotlivym findlnim povrchtm (A1-A20) jsou v PD pfifazeny jednotlivé
skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 74 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

v

Reakce na dotaz a odpovéd' ¢.27, 28: Dle naseho ndzoru je tohle fesenf v rozporu
se zakonem o zadavanfi verejnych zakdzek, vyhlaska ¢. 230/2012. Nelze kombinovat
vice povrchovych tiprav do jedné poloZky. Zdddme o zasléni opraveného vykazu
vymeér.

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.
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Dotaz é. 75 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze hmotnost ocelovych konstrukci u polozky je skutecné 28.850 kg.

Dotaz ¢. 76 (obdrzen dne 27.2.2013):
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vykaz ma zamknuté buriky.
Miizete opét dolozitnovy vykaz vymér pro objekt IO 05 NTL pripojka, se spravnou vysi
DPH?

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, ze v pfipadé daného dotazu nejde o zadost o dodate¢né informacek
zadavacim podminkdm.

Zadavatel v této souvislosti pouze opakuje, Ze uchazecijsou pfi zpracovani nabidek povinni
postupovat v souladu s ¢l. 8.1. zadavaci dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vysi 35

platné ke dni jejtho podani. Zadavatel konstatuje, Ze dotaz svou povahou se nejedna o zadost
o dodate¢né informace.

Uchazeci nahradi sazbu DPH uvedenou v jednotlivych krycich listech slepych vykazi,
dotcenych ¢astech navrhu smlouvy.

Dotaz ¢. 77 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Znamenaji Vase odpovédi na DI - otazky ¢.24 + ¢.38 zménu zadavaci dokumentace na
prokazani profesnich a technickych kvalifika¢nich predpokladii v b. 2.) odst. c) Profesnich
kvalifika¢nich pfedpokladti, resp. u charakteristiky Specialisty na techniku prostiedi staveb
v kap. Technické kvalifika¢ni predpoklady??

- Je tedy nové nutné VS vzdélani?? Je nutné dolozit osobu , autorizovany inzenyr”
v oborech , Technika prostfedi staveb — specializace technicka zafizeni” nebo:
, Technologicka zafizeni staveb”?? Nikoli uz ,,autorizovany technik “??

- Paklize tedy zadavatel skute¢né nové pozaduje dolozeni autorizovaného inzenyra,
pro¢ doslo k této zméné, kdyZ v obou pripadech je nesporné, Ze se jedna o nositele
konkrétni autorizace??

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, ze profesni a technické kvalifikaéni predpoklady uchaze¢ prokaze
rovnez dolozenim autorizovaného technika s pozadovanou autorizaci.

Dotaz ¢. 78 (obdrZen dne 28. 2. 2013):

Prosim o upfesnéni skladby (vrstev podlahového souvrstvi), které jsou naplni polozek ¢ 33
az 52 vrozpoétu SO 02 — stavebné-architektonicka cast. V tabulkach na jednotlivych
vykresech jsou uvedeny pouze findlni vrstvy. Dle vykresti a technické zpravy je mozno o
tom pouze dohadovat. Je nutno, aby vSichni tcastnici soutéze méli stejnou presnou
informaci.

Informace zadavatele:
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Findlni povrchové tpravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych
ptdorysti, pficemz k jednotlivym findlnim povrchiim (A1-A20) jsou v PD pfifazeny
jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 79 (obdrzen dne5. 3.2013):

Dodana projektova dokumentace nefesi presny zptisob uchyceni skel v zdbradlich. Pokud
budou skla uchyceny v podlaze, pfiprava pro toto uchyceni neni levnou zalezitosti a neni
nikym zohlednéna!!! Zaddme o né¢rtek detail!

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze feseni zptlisobu uchyceni skel v zabradlich fesi provozni soubor
PS25 Vybaventi interiéru v¢. B1_02_Foyer_1NP.

Dotaz ¢. 80 (obdrzen dne5. 3.2013):

Jak se budou montovat velké zrcadlové plochy? Budou se lepit na vyrovnané stény nebo
sadrokarton, nebo na néjakou jinou konstrukei??
Prosime o upfesnéni —muize byt velmi vysoky cenovy rozdil!

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze zrcadla budou lepena na vyrovnané stény.

Dotaz ¢. 81 (obdrzen dne5. 3. 2013):

V predaném vykazu vymér polozky ¢. 149 — 154 je u podhledti odkaz na jednotlivé
skladby B4 — B7. V pfedané vykresové dokumentaci jsme tyto skladby nenasli. Prosime o
doplInéni skladeb podhledd.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze skladby B4 — B7 jsou specifikovany ve vSech vykresech plidorysu
SO02 - Objekt domu kultury.

PODHLEDY:

B1—-PUWIDNMI FABITZ FOOHLEDA?E STROF + HOWS WAFEHMY STUk

B2-PUOvaoHl CRENVEMY POCHLED (ZHRCUSEMI POVOCHIHG L Ak

S—MOWY SOK DESKOWY RIGIPS RE(AN 2.5, DWOORCVRIOWY KRIZ RoST

B4-Hirve SOE DESKA RICIPS FR(211S NA POYODNME PODHLED E‘P'I?CIFIL‘I' RIGIFS HUT)
BE—MOWT SOK DESKOWVY RIGIPS RBICHZNMZ.5, DVOOROVACYY KRIZ ROST

HE-MOWT AKUSTICKT SDE RICIICN PL 8 MA+MINERAL WATA 11.40mm {ISOVER MERIMNG]
BY-HOWS AKUSTICKS SDE PODHLED, CESKE RICIPS MAIDF ML 40mm ISOVER MERIMG
HE—MIMERAL. VATA 1140mm (ISCVER MERINGY HAD MOWVYM SCH FPOOHLEDEM

m

Dotaz ¢. 82 (obdrzen dne5. 3.2013):
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Objekt IO O2 - venkovni rozvody kanalizace — v pfedané projektové dokumentaci —
zejména ze situace neni jasné, vkteré casti bude probihat sanace bezvykopovym
zptisobem. Prosime o doplnéni.

Informace zadavatele:

V predané projektové dokumentaci jsou barevné rozliSeny tseky kanalizace ponechané
v pivodnim stavu (bez oprav), opravy provadéné bezvykopovym zplisobem a dale
rekonstrukce provadéné otevienym vykopem a kanalizace nove navrzena.

Dotaz ¢. 83 (obdrzen dne5. 3.2013):

Podlaha A1 — potér (zdrsnény)
Miizete uvést tloustku potéru?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 84 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A2 — cementova stérka se vsypem

Miizete blize specifikovat cementovou stérku se vsypem - tloustku stérky, anosnost
podlahy, druh vsypu?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 85 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A3 - primyslova stérka
Miizete blize specifikovat priimyslovou stérku, uvést tloustku stérky?

Informace zadavatele:

Informace se ovétfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 86 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A6 —betonova dlazba
1. Mizete uvést tloustku betonové dlazby a tloustku a druh loze?

2. Podlaha senachazi v nové budovanych schodistich. Miizete uvést celou skladbu
podlahy v nové budovanych schodistich?

Informace zadavatele:
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Informace se ovéfyje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 87 (obdrZzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A10- keramicka dlazba
Miizete uvést tloustku keramické dlazby, zptisob pokladky?

Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 88 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Na sténach v mistech sprch a za umyvadly je predepsand hydroizolacni stérka. Ve skladbé
podlah neninikde uvedena hydroizolacni stérka.
1. Budev podlahovych vrstvach hydroizolacni stérka?

2. Pokud bude, prosime doplnit patficnou polozku, véetné vyméry a meérné
jednotky.

Informace zadavatele:

Informace se ovétfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 89 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Keramické obklady

Y mistnostech kuchyné a hygienického zazemi budou na sténach provedeny keramicke obklady
formatu 200x200mm. WV mistech sprch a na sténach za umyvadly bude pod obklady provedena
hydroizolaéni stérka.
Ve slepych vykazech vymér jsme nenasli polozku pro hydroizola¢ni stérku na svislych
sténach.
Prosime doplnit patficnou polozku pro hydroizolacni stérku na sténach, véetné vyméry a
mérné jednotky, véetné technického popisu.

Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 90 (obdrZzen dne5. 3. 2013):

Vinylové obklady
Ve vybranych mistnostech hygienického zazemi budou na sténach provedeny vinylove obklady
Tarkett Aquarelle Wall HSF.

Ve slepych vykazech vymér jsme nenasli polozku pro vinylové obklady.
Prosime doplnit patficnou polozku pro vinylové obklady, véetné vyméry a meérné
jednotky.
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Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 91 (obdrZzen dne5. 3. 2013):

72 632450099 DM prebrouseni podlah + plastbeton - kompletni 251,000
skladba dle PD a TZ
Mizete blize specifikovat plastbeton, uvést tloustku?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfyje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 92 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Montaz zolace tepeine podliah volne kisdenymi rohozemi, pasy, dilcl, deskani 1

142 713121111 vrstva mi2 714,150

"Hompletniprovedeni die specifikece PD a TZ wi. vsedh souvisejicich prac™

& DKP-DPS-A-S002-400-PP1, P01, P02 P03, P04, PS1. A1, A2 ROA-03 WY PIS PRVELD, TZT

(375, 43+338,72) 714,150
Soudat 714,150
146 712191121 |zolace tepeing podish, stropd vrehem a stiech prekndi PEfolii £, 0.2 mim nnid 989,012

"Kompletni provedeni die specifikace PDa TZ wé. viach souvisgjicich prac™

. &, DKP-DPS-A-S5002-A00-PP1,P01,P02 P03, P04, PS1,R 1,2, RO1-03, WY PIS PRVEU, TZ

(239,011 ,15+714,15 889,012
Soudsat 383,012
O MOYA POOLaHs TaMECMIHG SA| 1 ROWE POCIRHE Wa NOVEW PR STROPY

= LEHOVE WINTLOVA ERTTINA J LAHOVA ER9TNA DLE WMSTHOST

= SAMONIVELALN| BETONOVY TER <. min 55me = SANDHIVELALN| BETONOVY TES 1. min T

- [;I-:"-I E FOLE = SEFaEaln PE FOLE

— KROUEJOVA [JOLACE . 30rren (ISOVER T-N — KROCEJOVA I20UACE o Xmen (ISOVER T-M

= SEFARACNI PE FOLE - SEPasalnl FE FOLE

- PINCOM 18 KONSTRUKCE STR = NOWE 78 KONSTRUKCE STR LE STATEY

Dle detailu podlahy P2 a P4 je separacni PE folie v podlaze ve dvou vrstvach. Ve slepém
vykazu vymeér je pouze vjedné vrstve.
1. Budeseparacni PE folie v podlaze P2 a P4 ve dvou vrstvach?

2. Pokud ano, bude upravena vymeérnice u polozky ¢.146?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢é. 93 (obdrzen dne5. 3. 2013):

40 445001109 Skladba podlahy A8 - kompletni skladba podlahové kee 4 192,300
dle specifikace (v¢. kompletni pfipravy podkladu)
"Kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. viech
souvisejicich praci"
"v.¢.DKP-DPS-A-5002-A00-PP1,P01,P02,P03,P04,PS1,F01,F02,RO1 -
03,VYPIS PRVKU, TZ"
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Informace zadavatele:

Informace se ovétfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 94 (obdrZen dne5. 3. 2013):




1. Mizete vysvétlit pro¢ ma vytahova sachta v 1.NP v m.¢. B1.13 plochu 21,09 m2?
2. Mizete vysvétlit proc je typ podlahy (A9) uveden v patrech anev 1.PP?
3. Proc¢ ma vytahova Sachta v kazdém patie jinou vymeéru?

4. Opravte chybné vymérnice vSech polozek, které souvisis podlahou A9!

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 95 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Dodatecné informace — dotaz ¢.29 :
Dotaz ¢. 29 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Dle projektové dokumentace ma byt venkovni unikové schodisté vlastnéno deskami
Rigidur. Nepodafilo se nam tuto polozku ve vykazu vymeér najit, proto Zadame o jejich
doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, Ze venkovni unikove schodisté fesi vykaz vymér konstrukéné stavebnd
casti.

1. Mizete doplnit do vykazu, vymér konstrukcéné stavebni casti, polozku, vcetné
mérné jednotky a mnozstvi, do které mame zapocitat cenu za celou skladbu
obvodovych plasti venkovnich unikovych schodist — dle popisu v technické
zpravé stavebni casti?

2. Miuzete upresnit skladbu stfesni krytiny venkovnich tunikovych schodist,
v dokumentaci jsme jinenasli?

3. Muzete doplnit do vykazu, vymeér konstrukcné stavebni casti, polozku, vcetné
mérné jednotky a mnozstvi, do které mame zapocitat cenu za celou skladbu
stfesni krytiny venkovnich tnikovych schodist?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfyje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.
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Dotaz ¢. 96 (obdrzen dne 6. 3.2013):

Rez A-A’:

@ ZATEPLENI SPODNI CASTI ARKYRE
— KONTAKTNI ZATEPLENI ETICS STOTHERM RESOL

—OMITKA DISPERZNI STOUT K/MP
~PODKLADNI NATER STOPUTZGRUND
—ARMOVACT SITOVINA STOGLASFASERGEWEBE F
—ARMOVACI VRSTVA STOLEVELL NOVO
—HMOZDINKY STO
—|ZOLANT FENOLOVA DESKA STO RESOL DAMMPLATE 022 H.80m:
—LEPIDLO STO BAUKLESER
— JELEZOBETONOVA DESKA

V slepém vykazu vymeér jsme nenasli polozky pro ocenéni spodni ¢asti arkyfte.
1. Mizete doplnit do vykazu vymér polozky, véetné mérné jednotky a mnozstvi, do
kterych mame zapocitat cenu za zatepleni spodni casti arkyie?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni
rfadné nacenéni veskerych praci a dodavek (v¢. zatepleni spodni casti arkyre). Takto
opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a
zadavatel rovnéZ priméfené prodlouzi Ihiitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 97 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Na strankach zadavatele je umistén novy rozpocet z doby zasldni vasich dodate¢nych
informaci ¢. X, ale ktery nebyl zaslan jako pfiloha DI X, ani DI XI. Lze ho povazovat za
platny aktualizovany rozpocet stavby Rekonstrukce a modernizace DK Poklad?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze soubor s ndazvem DKP_DPS_C_PS10_000_VV1_opraval.xls uvefejnény
na profilu zadavatele dne 1. 3. 2013 je upravenym a platnym vykazem vymeér objektu PS10.
Zadavatel vSak uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v prtibéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz priméfené
prodlouzi lhiitu pro podani nabidek.
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Dotaz ¢. 98 (obdrzen dne 6. 3.2013):

222

Ve slepém rozpoétu DKP_DPS_A_S002_A00_VV1 jsou v nasledujicich
poloZkach vyspecifikovany rizné druhy dvefi vZdy v jedné poloZce.

7668016010,00000

T3-P-L Dvefe s poZarni odolnosti EW 30-C2 DP3,
1.PP-5ks, 1.NP-3ks, dvefe s poZarni odolnosti EW
60-C2 DP1, 1.PP, 2ks, dvefe s poZarni odolnosti EW
15-C2 DP3, 4.NP, 1ks

ks

11,000

223

7668016012,00000

T3-P-P Dvel‘e s poZzarni odolnosti EW 45-C2 DP2,
2.NP, 1ks, dvele s poZarnl odolnosti EW 15-C2 DP3,
4NP, 1ks

ks

226

7668016020,00000

T8-P Dvefe s poZarni odolnosti EW 60-S C3 DP1,
1.PP, 1ks, dvefe s poZarni odolnosti EW 15-C2 DP3,
1.NP, 1ks, dvele s poZarnl odolnosti EW 30-C2 DP3,
3.NP, 1ks

ks

229

766801604

T1-P-P dvefe s poZarni odolnosti EW 45-C2 DP2,
2.NP-1ks, 3.NP-1ks, dvefe s poZarnf odolnosti EW
30-C2 DP3, 3.NP, 1ks

2,000

3,000

3,000

231

766801606

T2-P-L Dvefe s pozarni odolnosti EI30-S C3 DP3,
panik. Kovani 1.NP-1ks, dvefe s poZdrml odolnosti
EW 30-C2 DP3, 1.NP-4ks, dvefe s poZarni odolnosti
EW 30-C3 DP3, 1.PP-1ks, dvefe s poZarni odolnostf
EW 30-C2 DP3, 2.NP-5ks, dvele s poZ2arnl odolnost(
EW 60-C

ks

12,000

233

7665801608

T2-P-P Dvefe s poZzarni odolnost( EI30-S C3 DP3,
panik. Kovani 1.NP-1ks, dvefe s po2arnf odolnosti
EW 30-C2 DP3, 1.NP-4ks, dvefe s pozérnf odolnosti
EW 30-C3 DP3, 2.NP-1ks, dvefe s poZarni odolnosti
EW 15-C2 DP3, 2.NP-1ks, dvefe s pozarni odolnosti
EW 30-C

ks

8,000

249

766801629

T14-P Dvefe s poZarni odolnosti EW 45-C2 DP1,
1.PP, 1ks, dvefe s poZarni odolnosti EW 15-C2 DP3,
s nizkoodb&rovym elektrickym zédmkem, 2.NP, 1ks,
dvefe s poZarni odolnosti EW 15-C2 DP3, 1ks,
rozméry : 1450/2050

ks

3.000

Z4dame, aby zadavatel tyto poloZky rozdélil tak, aby v kaZdé poloZce
byl vZdy jeden typ dveri, tak aby 3li plnohodnotné ocenit.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (vé. predmétmych dvefi). Takto opraveny
kompletni soupis praci s vykazem vymeér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel

rovnéz piimérené prodlouzi Ihtitu pro podani nabidek.
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Dotaz ¢. 99 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Ve VV DKP_DPS_C_PS25_000_VV1 (interiér) jsou nasledujici poloZky
uvedeny s vwmérou jedna. Dle PD jsou viak v malém sale zdvésy dva a ve
spolecenském sale tFi.

adame tedy o upraveni poloZek v soupisu praci.

y'? S rz:;sﬁg.qgér: kolekce REVOLUTION-MOON 2037svétle dedy, neprihiedny, i —
*C1_15_MALY SAL 1.N.P.-PUDORYS, pfiloha &.7"
S [— fives-n1oou kolekce REVOLUTION-MOON 0000 bity, neprihiedng, faseni - —
"B0_15_SPLOGENSKY SAL_1.P.P.-BAR. piilcha &8

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze celkové mnozstvi polozky 86 - zaves MOON jsou 2 ks (na obou
sténach s okny) vmalém séle a celkové mnozstvi polozky 20 - zaves MOON je 6 ks (v 1pp 4 +
2 na galerii) ve spolecenském sdle. Mnozstvi téchto polozek bude vnovém vykazu vymér
upraveno.

Dotaz ¢. 100 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' k dotazu &. 76:Uchaze nemizZe dle pokynu zadavatele
opravit vy3i DPH, jelikoZ je dana buika uzamd&ena.

Zadadme timto o zaslani opraveného (nebo odeméeného) vykazu vymér!

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchaze¢tim poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veSkeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz pfimérené
prodlouZi lhiitu pro podéaninabidek.

Dotaz ¢. 101 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' na dotaz &. 65: Zadavatel upfesnil vwmeéru repase
kamenného obkladu, ale neuvedl| do které poloZky ma byt tato repase
ocenéna.

Zadame o odpovEd, do které poloZky soupisu praci ma byt tato repase
ocen&na, pripadné o doplnéni této poloZky v nové zaslaném soupisu
praci!

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazec¢tm poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (v¢. nacenéni repase kamenného obkladu stfedni
casti). Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu
zadavatele a zadavatel rovnéz pfiméfené prodlouzi lhtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 102 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' na dotaz €. 64: Zadavatel neodpovida na dotaz uchazece
a opakované odkazuje na projektovou dokumentaci, ve které je ale chyba.

Zadame proto o upFesnéni, jak maji byt tyto poloZky ocenény, aby
nedoslo k dublovani finalni betonové dlaZzby?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (v¢. skladby podlah). Takto opraveny kompletni
soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz
priméfené prodlouzi Ihtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 103 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

W reakcl na odpovédi kdotazdm & 70 a 71 2ada uchazef zadavatele o
poskytnuti opravenych soupisi praci, které budou reflektovat wviechny

doposud zadavatelem poskytnuté opravy a zmény tak, aby méli vSichni
uchazeci stejné podklady. V opacném piipadé se uchaze& domniva, Ze dojde
k poru3eni zdkona 137/2006 Sb.,o0 verejnych zakazkach, konkrétné § 6 odst.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v priitbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchaze¢tm poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni vesSkeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fddné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz pfiméfené
prodlouzi lhiitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 104 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

V seznamu priloh IO 02 — Venkovni kanalizace jsou uvedeny nasledujici ptilohy, zadavaci
dokumentace ale ve slozce IO 02 obsahuje pouze Seznam priloh a Technickou zpravu.
Z4déme o dopinéni barevné vyznacenych piiloh:

1. Seznam ptiloh - 2 A
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2. Technicka zprava - 21 A

3. Situace 1:250 1:250 8 A

4. Detaily (kanal. Sachta, ulicni vpust, uloZeni potrubi) - 4 A

5. Sanace kanalizace bezvykopovym zpiisobem - 27 A

6. Soupis praci - neocenény - 8 A
Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, ze predmétné ptilohy jsou soucasti vykresové dokumentace ve formatu
*pdf, ktera je soucasti archivu s nazvem DK Poklad Rekonstrukce DK Poklad_DI ILzip
uvefejnéného na profilu zadavatele (viz odpovéd na dotaz ¢. 1).

Dotaz ¢. 105 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

Vazeni, mame za to, Ze jiz zaslanych 78 zadosti o dodatec¢né informace svéd¢i o maximalni
snaze vSech uchazecti zodpovédné a pokud mozno co nejpresnéji vypracovat nabidku na
vySe uvedenou VZ  proto nerozumime pro¢ ndm vtom vy jako zadavatel
prostiednictvim vasi kontaktni osoby nechcete pomoci.

Nescetnékrat opakovana odpovéd ,Findlni povrchové tupravy podlah A1-A20 jsou
vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych ptidorysti, pficemz k jednotlivym finalnim
povrchtm (A1-A20) jsou v PD pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.%, kterd je v rozporu
s vyhlaskou 230/2012. Forma poskytovani zmén a oprav pouze formou textu odpovédi
zadavatele bez opravy vykazu vymér je pfimo v rozporu se Zakonem 137/2006 Sb., zdkon
o vefejnych zakazkach, ktery uvadi v §44, odst.(1):

,Zadavaci dokumentace je soubor dokumentti, tidajii, pozadavki a technickych podminek
zadavatele vymezujicich predmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky. Za spravnost a uplnost zadavaci dokumentace odpovida zadavatel.”
Dale v odst. 4 stejného paragrafu zakonaje uvedeno:

,Zadavaci dokumentace vefejnych zakdzek na stavebni prace musi obsahovat kromé
naleZitosti

uvedenych v odstavci 3 obsahovat:

b) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér rozsahu stanoveném
provadécim

pravnim predpisem, a to rovnéz v elektronické podobé.”

Z uvedeného plyne, Ze soupis praci s vykazem vymeér je soucasti zadavaci dokumentace,
za kterou nese explicitni zdkonnou odpovédnost zadavatel.

Z tohoto dtivodu pozadujeme, vzhledem k mnohym zménam uvedenym v dodatecnych
informacich, které viibec nejsou zapracovany ve vykazech vymér (nové polozky, zmény
vymér), aby Zadavatel zaslal kone¢nou - platnou verzi vykazu vymér zahrmujici vSechny
dil¢i zmény.

Dale zddame orozepsani agregovanych polozek ¢. 33 az 51 ve vykazu vymér oznaceném
SO 02_A00 riaznych skladeb podlah do samostatnych polozek napt. :
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finalni povrch podlahy D+M (napt. koberec) m?2

vyrovnavaci samonivelacni stérka tL20mm ... m?2
samonivela¢ni anhydritovy potér tl. 70mm ... m2
krocejova izolace tl. 30mm m?2
separacni PE folie m?2
betonova deska t1.130mm s KARI siti m2
a tak dale

véetné uvedeni jejich vymeér a tim je presné specifikovat a jednoznacné definovat
v opraveném vykazu vymeér.

Zasle zadavatel tento opraveny vykaz vymér, tak aby respektoval vySe zminény Zakon o
zadavani VZ a vyhlasku 230/2012?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v priibéhu tohoto tydne uchazec¢iim
poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré dosud v dil¢ich
vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni fadné nacenéni
veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude
uvefejnén na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 106 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil II., bod. 5.

Zhotovitel potvrzuje, Zze od objednatele prevzal zaddvaci podminky a projektovou
dokumentaci zpracovanou v12/2012 spoletnosti VPU DECO PRAHA as., které si
prostudoval a detailné se s nimi sezndmil a timto zdroven provéfil, Zze zadvazné podklady
tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna
feSeni, materidly a technologie a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy.

Dotaz:

Zadawtel piendsi veskerou zodpovédnost za zaddawaci a projektovou dokumentaci na zhotovitele
tim, Ze pozaduje, aby si podklady detailné prostudowal a seznimil se s nimia tim i zdrovern proveril,
Ze zdwazné podklady tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné mdy a nedostatky, neobsahuji
nevhodna teseni, materialy a technologie.

Toto ustanoventi je v rozporu s ustanovenim ZV'Z, jelikoz za zaddvaci dokumentaci v plném rozsahu
odpovida zadawvatel.

Ziddme o objasnénit rozporu tohoto ustanoveni se ZVZ vietné providécich predpisii — nedovolené
prendseni odpovédnost za PD a ZD na zhotovitele.

Dle ust. § 44 odst. 1 zik.c. 137/2006 Sb., o vefejmjch zakizkich v platném znéni: ,Zaddvaci
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dokumentace je soubor dokumentil, udajii, poZadavkii a technickych podminek zadauvatele
vymezujici predmét vefejné zakizky v podrobnostech nezbytmjch pro zpracovini nabidek. Za
spravnost _a tuplnost zaddvacich podminek odpovidd zadavatel.” Dle odst. 4 téhoZ
ustanovent ,, Zadavaci dokumentace vefejnych zakizek na stavebni price musi kromé ndleZitosti
uvedenych v odstavci 3 obsahowat a) prislusnou dokumentaci v rozsahu stanoveném providécim
pravnim piedpisem zpracovanou do podrobnosti, které specifikuji predmét vefejné zakdizky
vrozsthu nezbytném pro zpracowini nabidky, b) soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymér vrozsthu stanoveném prowidécim privnim predpisem, a fto rovnéz
v elektronické podobeé.”

Dle ust. § 1 vyhl.¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakizky
na stavebni price a rozsah soupisu stavebnich praci, dodivek a sluzeb s vykazem vymér, v platném
znéni: , Prislusnou dokumentaci se pro ucely této vyhlisky rozumi dokumentace urcujici stavbu
v technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji
predmét verejné zakizky, jeho hmotové, materiilové, stavebné technické, technologické, dispozicnia
provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a kterd umoziiuje vyhotovit soupis stavebnich praci, doddvek a
sluzeb (ddle jen , soupis praci”) véetné viykazu vymér. Rozsih a obsah prislusné dokumentace pro
zaddvini vefejné zakizky na stavebni price stanoveny touto vyhldskou je zdwmzny pro vsechny
verejné zakizky na stavebni price, to plati i pro verejné zakizky na takové stavebni price, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohldseni. Pro vSechny stavby je pfislusnou dokumentaci
projektovd dokumentace pro provddéni stavby.”

Jestlize za spravnost a uplnost zadiwaci dokumentace odpovidi ze zikona zadavatel a predmet
smlouvy kopiruje zaddvaci dokumentaci, nelze preniset odpovédnost za jeji mdy, tedy i za jeji
netiplnost v otdzce vymezeni predmétu dila, nevhodni teseni, materiily a technologie na
zhotovitele.

Zhotovitel naopak vychdzi ze zikonné presumpce, Ze za spravnost a tiplnost zaddvaci dokumentace
odpovidd zadavatel a v souladu s timto kalkuluje a navrhuje cenu dila. Prosime o vysvétleni tohoto
ustanoveni v ndwaznosti na shora uvedené, kdy mame za to, Ze nelze platné sjednat, Ze zhotovitel
provéril de facto spravnost zaddwaci dokumentace a Ze je dilo mozno realizowt za dohodnutou
smluoni cenu a v dohodnutém terminu. Mdme za to, Ze za soucasného znéni zikona je takovéto
ujednini neplatné, kdy dle naseho nizoru za predmét dila v celém rozsahu odpovida zadawatel a
nelze zikon obchdzet shora citowamym wjedndnim.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, Ze podle § 44 odst. 1 ZVZje to on, kdo odpovidd za spravnost a iplnost
zadavacich podminek s tim, Ze dodavatel jako odborny profesional musi vzdy upozorriovat
na piipadné nedostatky s poukazem na § 551 obchodniho zdkoniku. Zadavatel se neziika
odpovédnost za tplnost a spravnost zadavacich podminek, nicméné neponese odpovédnost
za to, pokud v pritbéhu plnéni bude dodavateli dle jeho ndzoru néktera zalezitost nejasna,
pokud tuto nejasnost mohl a mél odhalit jiz v priibéhu zadavaciho fizeni.

Dotaz ¢. 107 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil IL, bod 6.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.
Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, ze dilo bude provadénonaa v
nemovitosti, ktera je kulturni pamatkou, kdy je nezbymé postupovat presné podle
projektové dokumentace a vsouladu se zdvaznymi pravnimi predpisy upravujicimi
ochranu kultumich pamatek, jakoz i v souladu se zadavacimi podminkami zadavaciho
fizeni, na jehoz zdkladé je uzavrena tato smlouva.

Dotaz:

Zadawtel prendsi veskerou zodpovédnost na zhotovitele stim, Ze mad potvrdit, Ze se detailné
sezndamil s rozsathem a powhou dila, Ze jsou mu znimy veskeré technické, kwalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu wvedenou v clanku
V odst. 1 smlouvy.

Ziddme o objasnént rozporu tohoto ustanoveni se ZVZ vietné providécich predpisii — nedovolené
prendsent odpovédnosti za spravnost a viplnost PD a ZD na zhotovitele. Opét mdme za to, Ze timto
ujedninim se nedovolemjm zpiisobem obchizi zikon, nebot s ohledem na odpovédnost zadawatele za
sprdvnost a viplnost zaddwaci dokumentace vcetné projektové dokumentace, nemohou byt zhotouviteli
znamy jiné podminky — technické, kuwalitativni a jiné — nez ty, které ze zaddavaci dokumentace
zadawatele vyplywuaji.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na predchazejici dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢. 108 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil III., bod 2., pism. k)

Predani vSech dokladti a nalezitosti umoziyjicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného postupu
dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterého bude mozno zapodit s trvalym uzivanim
stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat
na zékladé oznameni stavebnimu tfadu se zapocetim uzivani dle stavebniho zdkona,

Dotaz:

Ziddme o uptesnéni, zda se terminem dokonceni dila rozumi den predini a prevzeti dila nebo
vydani kolaudacniho souhlasu?

V pripadé, Ze se terminem dokonceni dila se rozumi den piedini a prevzeti dila, upozoriiujeme, Ze
toto plnéni zhotovitele vzhledem k tomu, Ze neni uicastnikem kolaudacniho izeni, nemiize v dobé
predini dila védét, Ze predal vsechny doklady nutné pro vydini kolaudacniho souhlasu a proto
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doporucujeme toto ustanoveni zménit tak, aby zde bylo uvedeno, Ze zhotovitel je povinen predat
doklady nutné pro vydini kolaudacniho souhlasu v dobé predini a prevzeti dila, a pripadné doloZit
dalsi doklady nutné pro vyddani kolaudacniho souhlasu do 10 dnii od pisemné vyzuvy objednatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze dilo bude splnéno predanim a prevzetim bez vad a nedodélku ve
smyslu ¢L. XII. odst. 2, pfipadné ¢l. XII. odst. 4 navrhu smlouvy. Citovany ¢l. III, odst. 2, pism.
k) zhotovitele zavazuje k predani vsech dokladd a nalezitosti umoznujicich zahdjeni fizeni,
pripadné jiného postupu dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterého bude mozno zapocit

s trvalym uzivanim stavby.

Dotaz ¢. 109 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil III., bod 6.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopti, zdborti, souhlasti, ozndmeni apod.

Dotaz:

Ziddme zadawatele a soucasné doporucujeme toto ustanoveni zménit tak, aby zde bylo uvedeno, Ze
zhotovitel je povinen ptedat doklady nutné pro wyddini kolaudacniho souhlasu v dobé predini a
prevzeti dila, a pFipadné doloZit dalsi doklady nutné pro vydini kolaudacniho souhlasu do 10 dnil
od pisemné vyzvy objednatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, Ze svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace s tim, zZe
zadavatel trva na znéni zadavacich podminek.

Dotaz ¢. 110 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil III, bod 8

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
aze smlouvu uzaviraji po peclivém zvdZeni vSech mozZnych dtsledk. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zptlisobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Dotaz:
Opét se domnivime, Ze je prendsena zodpovédnost za spravnost zaddwaciho ¥izeni na zhotovitele.

Zadawvtel zde piendsi na zhotovitele riziko, Ze p¥i providéni praci narazi na skryté prekizky,
zejména stard vedent, kterd nejsou nikde zakreslena s ohledem na stiviaredlu a jeho  vyuZivini.
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Toto ustanovent je podle naseho nizoru v rozporu se ziakonem o VZ, a tuto povinnost nemiize
zadawatel na zhotovitele prendset. Navrhujeme vipravu tohoto ddanku, napt.  ,Ze  prozkoumal
mistni podminky, a Ze dle dostupmych podkladii ze zaddvaci dokumentace, mohou byt prdce
dokonceny zpiisobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpoveéd na predchazejici dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢. 111 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil IV., bod 5.,

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z diivodu
nedostatku financnich prostfedktt o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém priipadé bez zbytetného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhtita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provadéni praci na dile neni dotcena
povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani staveniste.

Dotaz:

Zadawatel opét prendsi povinnost na zhotovitele v pripadé preruseni praci na dile z dilvodu
nedostatku financnich prostredkii tim, Ze vp¥ipadé preruseni providéni praci na dile, provede
zhotovitel nezbytné zabezpecovaci price tak, aby bylo zabrinéno ptipadnym skodim na
rozpracomném dile. Domnivime se, Ze nelze tuto povinnost pienést na zhotovitele bez toho, aby
byly tyto niklady na nezbytné zabezpecovaci price zhotoviteli uhrazeny.

Dle naseho nizoru nelze platné sjednat povinnost hlidini stavenisté zhotovitelem na jeho niklady
bez uréeni maximdlni doby truini preruseni. Zaddvaci dokumentace musi byt natolik urcitd, aby
zhotovitel mohl ocenit niklady na zabezpeceni hlidini stavenisté a toto promitnout do ceny dila ni s
ohledem na troini. V opacném pfipadé po ném nelze platné poZadowt. Pokud tento tidaj v zaddwaci
dokumentaci chybi, md zhotovitel za to, Ze je v rozporu se zikonem o vef. zakizkdch, dle kterého
musi byt zaddwaci dokumentace viplnd.

Informace zadavatele:

Zadavatel trva na znéni tohoto pozadavku, jelikoz je odpovédny za to, Ze financni
prosttedky pro stavbu budou k dispozici. Zadavatel nepfedpokladd uvedenou situaci,
nicméné jeji neocekavany vyskyt ¢i délku neumi predikovat a garantovat stejné jako
dodavatel. V pfipadé dlouhodobého preruSeni je samozigmé mozné véc Tfesit
prostiednictvim jinych pravnich institutt.
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Dotaz ¢. 112 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢é. 113 (obdrzen dne 7. 3.2013):




Jednid o veskeré price, které nejsou soucdsti zaddvaci dokumentace, soupisu praci, a objednatel bude
na provedeni téchto praci troat.

Informace zadavatele:

Zadavatel nepfedpoklada provedeni vicepraci a cena za plnéni dila bude nejvyssi pripustna
zohlednujici kompletni provedeni stavebniho dila a dalSich ¢nnosti definovanych
v zadavacich podminkach.

Dotaz ¢. 114 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil VI.,bod 2., pism. g

pfilohou konec¢né faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XII. odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pifipadé, Ze dilo bylo
prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude pfilohou konecné
faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkii podle ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy,
podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Dotaz:

Dle tohoto ustanovent je ptipusténa moznost, Ze bude dilo pfevzato i s wmdamia nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot' v predeslych ustanovenich smlouvy se howti o tom, Ze dilo bude prevzato jen
bez wd a nedodélkii. Zadime zadawatele o sdéleni, zda, kterd z variant plati.

Informace zadavatele:

Zadavatel uptesniuje, ze ¢l. XII. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umoznuje dilo pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani.
V takovém ptipadeé je vSak dilo fadné pfevzato a predano (splnéno) aZ sepisem zapisu o
odstranéni takovych vad anedodélk.

Dotaz ¢. 115 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil VI., bod 7.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zzadosti, a to do 30 dnti od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo splnéno (viz ¢l. VII. odst. 4
této smlouvy) a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu
trvale uzivat na zdkladé ozndmeni stavebnimu tufadu se zapocetim wuzivani dle
predmétného zadkona).

Dotaz:
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Upozortiujeme na nestandardni ustanoveni, pokud mneni soucisti predmétu dila vydini
kolaudacniho souhlasu, pak zhotovitel neni schopen oulivnit tento termin, a tudiz neni schopen
ovlivnit termin uvolnéni pozastivky dle tohoto odstavce. UchazeC trud na vypusténi véty ... ,a
zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uZivanim stavby
(fj. bude vydan kolaudac¢ni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na
zakladé oznameni stavebnimu tfadu se zapocetim uzivani dle pfedmétného zakona”

Informace zadavatele:

Zadavatel trva na znéni zadavacich podminek.

Dotaz ¢. 116 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil VII., bod 4.

Dilo je spinéno (tj. zcela dokonceno) dnem jeho pfevzeti objednatelem bez vad a
nedodélk (tj. predanim dila v souladu s touto smlouvou a odstranénim ptipadnych vad a
nedodélk(i, snimiz bylo dilo dle této smlouvy pfevzato). Pfedani a prevzeti dila bude
provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zptisobem uvedenym v ¢l
XII. této smlouvy.

Dotaz:

Dle tohoto ustanoveni je ptipusténa moznost, Ze bude dilo prevzato i s wadamia nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot v predeslych ustanovenich smlouvy se hovoti o tom, Ze dilo bude prevzato jen
bez wd a nedoddlkii. Zadime zadawatele o sdéleni, zda, kterd z variant plati.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na dotaz ¢. 114.

Dotaz ¢. 117 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil VII.,, bod 5.,

Nebezpeci skody na véci, ktera je predmétem dila a souvisejicich stavebnich tiprav, nese
zhotovitel. Nebezpeci skody prechdzi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedod€lkii branicich jeho fadnému uzivani.

Dotaz:

Dle tohoto ustanoveni je ptipusténa moznost, Ze bude dilo pievzato i s vadami a nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot v predeslych ustanovenich smlouvy se howfi o tom, Ze dilo bude pfevzato jen
bez wd a nedodslkii. Zaddme zadawvatele o sdéleni, zda, kterd z variant plati.

Informace zadavatele:
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Zadavatel upresniuje, Ze ¢l. XII. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umoznuje dilo prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivéni,
pficemz podle ¢l VIL odst. 5 ndvrhu smlouvy timto prevzetim na zadavatele prechazi
rovnéz nebezpeci skody na véci. Tato skutecnost vSak nemad vliv na to, ze dilo je fadné
prevzato a preddno (spInéno) az sepisem zapisu o odstranéni takovych vad a nedodélk.

Dotaz ¢. 118 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil VIIIL., bod 1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni apravé, zejména pravnim
predpisim upravujicim zavazné podminky pro ochranu kulturnich pamatek dle zdkona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, CSN, CSN EN, projektové dokumentaci, stavebnimu
povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzivat
pouze materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavktim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zdkont;, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich
predpist.

Dotaz:

Doporucujeme zadawateli, aby celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila byl stanoveny zaddvaci
dokumentaci a projektovou dokumentaci.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, ze dotaz svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace.

Dotaz ¢. 119 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil X., bod 17.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

Dotaz:

Zidime zadawatele o doplnéni, Ze p¥ipadné rozpory budou Feseny i ve spoluprici s objednatelem.
Dile zadavatele Ziddme o doplnéni, Ze veskeré zmény vyplyvajici z takovyjch rozporil budou feseny
dodatkem ke smlouvé, protoze dle této smlouvy miizeme dilo prowidét vjhradné dle predané
projektové dokumentace.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, ze dotaz svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace.
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Dotaz ¢. 120 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil XI., bod 7.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pripominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhtty prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pripadé, Ze bude
objednateli prvy priipis predan postou, zasle své namitky doporuenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Dotaz:

Doporucujme, aby lhiity, kdy se miiZze smluvni strana vyjadrit k zipisu ve stavebnim deniku druhé
smluoni strany, byly stejné, to znamend bud'to 3 pracovni dny, nebo jeden tyjden.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, Ze dotaz svou povahou se nejedna o Zadost o dodatecné informace.

Dotaz ¢. 121 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil XI., bod 8.

Zhotovitel v pfipadé dohody s objednatelem povede mimo vlastniho stavebniho deniku i
denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a
neprovedeni ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a
generdlnim projektantem.

Dotaz:

Uchaze¢ upozoriiuje na rozpor s ustanovenim d. V., odst. 4, kdy veskeré zmény ceny, to znamend
jakékoli ménéprice a viceprice, musi byt feseny dodatkem ke smlouvé o dilo, analogicky ustanoveni
vcl. XI., odst. 13.. Proto navrhujeme upravit tento odstavec tak, Ze potvrzeni a odsouhlaseni
ndvrhu vice ¢i ménépraci bude slouzit jako podklad pro zpracowini dodatku k této smlouvé

Zhotovitel vpfipadé dohody s objednatelem povede mimo dlastniho stavebniho deniku i denik
vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni ndvrhu i dvlastniho provedeni vicepraci a neprovedent
ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generdlnim
projektantem a na zikladé odsouhlaseni pak bude uzavien pisemmny dodatek k této smlouvé o dilo
k vicepracim ¢i ménépracim.
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Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze ¢l. XI. odst. 8 navrhu smlouvy se nijak nedotyka povinnosti uzavrit
dodatky ke smlouvé tykajici se provedeni/neprovedeni vicepraci/ménépraci. Veskeré zmény
objemu realizovanych praci budou realizovany vyhradné postupem stanovenym ZVZ.

Dotaz ¢. 122 (obdrzen dne?7. 3. 2013):

SoD, oddil XII., bod 1.

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnti po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu ode dne zahdjeni pfejimaciho fizeni (uréeného objednatelem)
do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) nedochdzi ke stavéni béhu lhtity plnéni dle ¢l. IV. odst. 1
této smlouvy.

Dotaz:

Vd. IV se uvddi, Ze dilo je splnéno, pokud je objednatelem pievzato bez wad a nedodélkii, ale v d.
XIL, odst. 2 se pise o tom, Ze soucdsti protokolu o predini dila bude soupis vad a nedodélkii, pokud
s nimi bylo dilo pfevzato, a dile v d. XIL, odst. 4 se pise, dilo je splnéno az po odstranéni wad a
nedodélkil. Mdme za to, Ze se jednd o zcela nejednoznacné ustanoveni smlouvy. Prosime o sdéleni,
kterd z wriant plati a na zdkladé tohoto téz o prislusnou tipravu smlouvy.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, Ze ¢l. XIL. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umoznuje dilo pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani.
V takovém ptipadé je vsak dilo fadné pfevzato a preddno aZ sepisem zapisu o odstranéni
takovych vad a nedodélktl. Zadavatel tak rozpor v danych ustanovenich nespatiuje.

Dotaz ¢. 123 (obdrzen dne 7. 3.2013):

1.NP stredni ktidlo (B)
Pti kontrole ploch nékterych mistnosti jsme zjistili rozdily mezi ptidorysnou plochou v m2
dle dokumentace a plochou uvedenou v tabulce mistnosti. Pfitom plocha mistnosti dle

tabulky mistnosti je zapoctena ve vymérach polozek podlah slepého vykazu vymér —
pol.¢.33 az pol.¢.51.
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Uvadime piiklad nékterych mistnosti :
m.¢.B1.31- dle tabulky mistnosti
10,35m2
- dle dokumentace 5,10*2,25+2,10*3,15+1,05*1,0+1,95*0,90+1,05*0,15 = 21,05m2
m.¢.B1.36- dle tabulky mistnosti

88,12m2
- dle dokumentace 5,10%6,40+1,05*0,15-0,70*1,75= 31,57m2
m.¢.B1.38- dle tabulky mistnosti 14,18m2
- dle dokumentace 2,95*2,675-0,15*0,45 = 7,82m2
m.¢.B1.34- dle tabulky mistnosti 10,07m2
- dle dokumentace 3,80%3,35+1,05%0,15*2-0,15*1,0 = 12,895m2
m.¢.B1.35- dle tabulky mistnosti 32,64m2
- dle dokumentace 3,80%2,65+1,05%*0,15-0,30*0,575-0,30*0,30 = 9,965m2

1. Mizete urcit spravnou vymeéru v uvedenych mistnostech?

2. Upozorniujeme, ze tento rozdil nebude pouze v polozkach ¢33 az ¢51, ale

promitne se i do dalSich navazujicich polozek.

3. Zadame o revizi vykazu vymér v ostatnich mistnostech a patrech a dodani
revidovaného vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni pochybnosti vpribéhu tohoto tydne uchazectim
poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré dosud v dil¢ich
vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni fadné nacenéni
veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude
uvefejnén na profilu zadavatele. Tento novy vykaz vymér rovnéz upresni vyméry
v uvedenych mistnostech.

Dotaz ¢. 124 (obdrzen dne?7. 3.2013):

IO 05 NTL pripogjka plynu — kryci list a slepy vykaz vymér.

Ve slepém vykazu vymeér - vexcelu nelze opravit spravnou vysi DPH. Bunky jsou
zamknuté. Také v navodu na vyplnéni, ktery je uveden u rekapitulace stavby je napsano,
Ze lze opravit pouze burky se Zlutym podbarvenim. Burika s DPH nema Zluté podbarveni.
Vasi odpovéd na dotaz (viz nize) nelze dodrzet, protoze nelze v tomto vykazu opravit
DPH na spravnou vysi.
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25.02.2013
Vypln udaj

Vyplii tdaj |

Dotaz é. 76 (obdrien dne 27. 2. 2013k

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, ze v pfipadé daneho dotazu nejde o Zadost o dodateéné informace k

Zadavatel v této souvislosti pouze opakuje, Ze uchazedi jsou pfi zpracovand nabidek povinni
postupovat v souladu s & 8.1. zadavad dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vyii
platmé ke dni jejiho podand.




3. Pokud nebude dolozen novy vykaz s opravenou DPH nebo heslo pro odemknuti
bunék, zadame o radu jak opravit DPH na spravnou vysi v dodaném souboru
objektu IO 05 NTL pripojka plynu, nebot vSechny buiiky jsou nepfistupné pro
zapis (kromé bunky pro zapis jednotkové ceny)?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze v pribéhu tohoto tydne uchaze¢tim poskytne upraveny vykaz vymeér se
spravnou vysi DPH.

Dotaz ¢. 125 (obdrzen dne 8. 3. 2013):

V zadavaci dokumentaci zcela chybi projektova dokumentace provoznich soubora
Spolecenského salu a Malého salu (PS12.2 a PS 12.3).

Bude dodana dodatecné projektova dokumentace provoznich souborit Spolecenského
salu a Malého salu (PS12.2 a PS 12.3).

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze dana dokumentace je obsazena v PS 12.1, ktera obsahuje jak PS 12.1,
tak PS12.2 aPS 12.3.

Dotaz ¢. 126 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1_000_W02_121130 - bod 8.e "Zhotoveni technologické jamy pro

zvedaci plosinu" nejsou specifikovany pozadavky, ani pfislusna dokumentace.
Prosime dolozit dokumentaci a specifikovat pozadavky.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pfislusné informace jsou obsaZeny v projektové dokumentaci ve
vykresech DKP_DPS_C_PS12.1_000_R02_121130 a DKP_DPS_C_PS12.1_000_R03_121130.

Dotaz ¢. 127 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - polozka ¢. 1 DS_PPO1 - Protipozarni opona

Uprava platu PPO - neni specifikovana tprava, nejsou specifikovany pozadované
protipozarni vlastnosti.

Prosime specifikujte tpravu a pozadované protipozarni vlastnosti.

Informace zadavatele:

Zadavatel uchazece informuje, Ze dané informace jsou uvedeny v pozarni zprave.
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Dotaz ¢. 128 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - polozka ¢. 14 DS_ZP1 - Zvedaci plosina
Repase kabiny - neni specifikovan nutny rozsah repase kabiny
Specifikujte nutny rozsah repase kabiny.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, Ze v rdmci repase kabiny bude provedena tiprava natéru, vyztuzeni,
vymeéna vodicich prvkd, revize fetézového zavésu.

Dotaz ¢. 129 (obdrzen dne 8. 3.2013):

PS 25 — Vybaveni interiéru — vykaz vymér
Polozky pro vybaveni restaurace 1.NP jsou v rozpoctu dvakrat. Poprvé polozky 1-15 a
podruhé 88-102, které plati?

Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, ze duplicitu v daném vykazu vymér odstranil a upraveny vykaz vymér
zasila soucasné s témito dodatecnymi informacemi. Vykaz vymér soucasné uvefejiiuje na
svém profilu zadavatele jako soubor DKP_DPS_C_PS25_000_VV1_UPRAVA.

Dotaz ¢. 130 (obdrzen dne 8. 3.2013):

Vramci Technickych kvalifikacnich predpoklad( zadavatel poZaduje mimo jiné
doloZit osvédleni o realizace stavebni prace, kterd spocivala ve vystavbé i
komplexni rekonstrukci (obnoveé) stavby v pamatkové zéné.

Uzna zadavatel osvédéeni o realizaci stavebni prace na stavbé, kterd se
nenachazi vpamatkové 26né, je vSak kulturni pamatkou zapsanou
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze v ramci technického kvalifikacniho predpokladu stanoveného v ¢l. 54
zadavaci dokumentace mimo jiné pozaduje rovnéZ prokazani provedeni 1 stavby spocivajici
ve vystavbé ¢i komplexni rekonstrukci (obnové) stavby v pamatkové zoné (ve smyslu
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisit), pficemz
finan¢ni hodnota takové zakazky, ktera byla uhrazena objednatelem na zakladé smlouvy,
musela dosdhnout ¢astky minimalné 80 mil. K¢ bez DPH. Za ucelem prokazani daného

pozadavku zadavatele tedy uchaze¢ dolozi, ze provedl stavbu s vySe uvedenymi specifiky.

Zadavatel bez pifedchozi zadosti poskytuje podle § 49 odst. 4 ZVZ tyto dodatecné
informace k zadavacim podminkam:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni veskerych pochybnosti uchaze¢tim poskytuje novy soupis
praci s vykazem vymeér, ktery zohlednuje veskeré dosud v dil¢ich vykazech vymér
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provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery bude uchazeéi pouzit k fadnému nacenéni
veskerych praci a dodavek. Tento nové poskytnuty vykaz vymér nahrazuje dosavadni
vykazy vymér v plném rozsahu.

Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér zadavatel soucasné uverejiiuje na
svém profilu jako archiv Soupis-neocenény_13_03_2013.rar. Zadavatel soucasné na svém
profilu uvefejiiuje archiv Tabulka mistnosti.rar, ktery obsahuje tabulky mistnosti upravené
s ohledem na podlahu A9, ktera byla vykazana ve vytazich i ve vyssich podlazich.

Zadavatel soucasné pfiméfené prodluzuje lhtitu pro podani nabidek do 3. 5. 2013 a tuto
informaci soucasné zasila k uvefejnéni do Véstniku vefejnych zakazek.

S ohledem na poskytnuti nového soupisu praci a vykazu vymeér zadavatel timto upresnuje
své predchozi odpovédi na zadosti o dodatené informace:

e skladby podlah jsou definovany povrchy Al — A20, jednotlivé slozky (éasti) skladby
podlah P1-P5 jsou rozdéleny v samostatnych polozkach,

e dotaz¢. 29 - plast RIGIDUR je nové zahrnut v polozce ¢. 170,

e k dotazu ¢. 30 a dalsim tykajicim se repase venkovni plastiky hutnika, havife a
planovace zadavatel uvadi, Ze tento je nové zahrnut v polozce ¢. 106,

e dotaz ¢. 39 - tloustka izolace je nové upfesnéna v polozkach 155 a 156,

e dotaz ¢. 51 - repase kamenného obkladu je nové zahruta v poloZce 107,

e dotaz ¢. 57 - stérka vnitiniho zébradli a iprava podkladu pro stérku cementovou
maltou jsou nové zahmuty v poloZce ¢. 47,

e dotaz ¢. 60 - vinylové obklady jsou nové zahrnuty v polozkach 379, 380,

e dotaz ¢. 61 - repase dfevéného obkladu je nové zahmuto v polozkach 398400,

e dotaz ¢. 63 - vyrovnavaci schodisté je nové zahrnuto v polozce 38,

e dotaz ¢. 83 - tloustka potéru je zfejma z polozky 63,

e dotaz ¢. 84 - zadavatel uvadi, ze dand informace je patma z polozky 389,

e dotaz ¢. 85 - zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrmuta v polozce 390,

e dotaz ¢. 86 - zadavatel uvadi, ze tloustka betonové dlazby a tloustku a druh loze je
patrna z polozky 364,

e dotaz ¢. 87 - zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrmuta v poloZce 366,

e dotaz ¢. 88 - hydroizola¢ni stérky jsou nové obsaZeny pod poloZkami 125 a 126,

e dotaz ¢. 89 - hydroizola¢ni stérky jsou nové obsaZzeny pod polozkami 125 a 126,

e dotaz ¢. 90 - vinylové obklady, véetné vyméry a mérné jednotky jsou obsazeny v
polozkach 379 a 380,

e dotaz ¢. 91 - specifikace plastbetonu, v¢. jeho tloustky jsou patmé z polozky 62,

e dotazu ¢. 92 - separacni folie bude ve dvou vrstvach, coz je v novém vykazu vymér
upraveno,

e dotazu ¢. 93 - vykaz vymér byl odpovidajicim zptsobem upraven,

e dotazu ¢. 94 zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrnuta v polozce 391,

e dotaz ¢. 95 - dana informace je nové zahrnuta v poloZce 170, zadavatel dale uvadji, Ze

stfechaje tvofena pouze trapézovym plechem (viz konstrukcné-stavebni ¢ast),
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preloZeni 2vlny, v krajni viné bitumenovy pas, kotveno do nosnikt pfes tésnici
podlozZky,
e dotaz ¢. 96 - cena za zatepleni spodni casti arkyfe bude v polozce 55,

e dotaz ¢. 98 - predmétné dvefe jsou nové obsazeny v polozkach 237263,

Dotaz ¢. 131 (obdrzen dne 18. 3. 2013):

Vykaz vymeér zdravotechniky ndm specifikuje nize uvedené baterie.

96 M 551440001 baterie umyvadlovd VOLA HV3 kus 32,000
97 M 551440002  baterie umyvadlovi VOLA -KV'1  kus 5,000

Bohuzel se ndm nikde (TZ, vykresy) nepodafilo dohledat materialové provedeni
baterii (lest”. chrom, kartaé. chrom, nerezova ocel). Tato informace ma znacény vliv
na konecnou jednotkovou cenu téchto polozek.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze danébaterie pozaduje v provedeni nerezova ocel.

Dotaz ¢. 132 (obdrzen dne 15. 3. 2013):

V reakci na odpovéd’ na dotaz & 130, na ktery zadavatel v podstaté neodpovédél,
pouze odcitoval znéni v zadavaci dokumentaci, vznasime upiesnény dotaz:

Na zakladé ustanoveni zakona 20/1987 , o statni pamatkové péci, v platném znéni,
§ 6 je ,pamatkové z6na" definovana v odstavci prvém jako ,(1) Uzemi sidelniho
utvaru nebo jeho €asti s menSim podilem kulturnich pamaétek, historické
prostiedi nebo &ast krajinného celku, které vykazuji vyznamné kulturni hodnoty,
muUZe Ministerstvo kultury po projednani s krajskym Ufadem prohlasit za
pamatkovou zénu a urcit podminky jeji ochrany." Z dikce zédkona jednoznacné
vyplyvd, Ze kulturni pamatka zapsana v seznamu nemovitych kulturnich pamatek
dle uvedeného zakona je v obecné roviné prvkem pamaéatkové zény, tedy musi
byt minimalné na stejné Urovni pamatkové ochrany a nelze jej chapat jako objekt s
niz8l pamatkovou ochranou nez pamatkova zoéna.

Z4dédme tedy zadavatele o jasnou odpov&d(!), zda kvalifikainimu kritériu
vyhovi doloZeni rekonstrukce objektu, ktery je nemovitou kulturni pamatkou
zapsanou v seznamu, ale neni v pamatkové z6né.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze s ohledem na specifika realizace vystavby ¢i komplexni rekonstrukce
(obnové) stavby v pamatkové zéné lze v obecné roviné pripustit, aby tuto pozadovanou
referenci uchaze¢ prokdzal rovnéz tim, ze dolozi provedeni stavby (vystavby ¢i
rekonstrukce), kterd byla v dobé realizace kulturni pamatkou (ve smyslu zakona ¢. 20/1987
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Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpistt), nebo stavby, ktera v dobé
realizace v zahrani¢i napliiovala obdobné podminky jako kultumni pamétka v CR dle
pfislusné zahrani¢ni vnitrostatni pravni upravy, pfip. stavby, jez byla v dobé realizace
kulturn{ pamétkou zapsanou v Seznamu svétového dédictvi UNESCO ve smyslu Umluvy o
ochrané svétového kulturniho a pfirodniho dédictvi, a to v hodnoté min. 80.000.000,- K¢é bez
DPH. Timto nejsou dotceny dalsi pozadavky zadavatele na prokazani realizace dalSich
referencnich zakazek.

Zadavatel upozorniuje, Ze smyslem institutu dodatecnych informaci neni ,predbézné”
posuzovani souladu nabidek se stanovenymi pozadavky zadavatele.

Dotaz ¢. 133 (obdrzen dne 19. 3. 2013):

1. Pro demontadZze VZT je nutnd prohlidka mista plnéni — projekt nespecifikuje rozsah
demontazi. Prvni termin prohlidky jsme bohuzel nestihli.

Dotaz:
Zédéme o poskymnuti dodate¢né prohlidky mista realizace, piipadné kontakt na
povérenou osobu a prohlidku si zajistime sami na zdkladé vaseho svoleni.

Informace zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, Ze dodatecna prohlidka mista pInéni se uskutecni dne 8. 4.
2013. Sraz ucastnik prohlidky mista pInéni je v 9:00 hod. pred hlavnim vstupem do objektu
DK POKLAD, na adrese Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675. Prohlidka mista plnéni slouzi
k sezndmeni dodavatelti se stavajicim mistem budouciho plnéni a sjeho technickymi a
provoznimi parametry. P¥i prohlidce mista plnéni mohou zastupci dodavatelti vznaset
dotazy, ale odpovédi na né v ustni podobé maji pouze informativni charakter a neni mozné
dovolavat se jejich zavaznosti.

Dotaz ¢. 134 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

Technické zprava popisuje oplasténi novych tnikovych schodist ... opldstenim deskami
RIGIDUR #l. 15mm ve dvou vrstvich, ve kteryjch budou osazena okna pro prosvétleni a odvétrani
schodisté. Obvodovy plast budou tvorit ocelové uzaviené profily JACKLY 70x5mm ukotvené na
ocelové konstrukci schodisté. Mezi tyto profily bude proveden kovovy rost ze systémouvych profili,
na kterém bude provedeno oboustranné dvojité opldsténi sidrovldknitymi deskami RIGIDUR
15mm.

Dotaz: Kde jsou vykdzany uvadéné nosné Jackly 70x5mm? Ve statické casti dle naseho
nazoru vykazany nejsou. Zadame jejich dopnéni do zadavaciho vykazu vymér.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze celd ocelova konstrukce véetné konstrukce stiechy (fj. vSe dle
dokumentace v ¢asti B0O) je obsazena ve vykazu vymeér pod poloZzkou ¢. 34, pfiemz celkova
hmotnost konstrukce je 28850 kg.
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Dotaz ¢. 135 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢ 58 bylo odpovézeno ... dodivka sady gastronddob je predmétem verejné
zakdzky a jeji cena bude soudisti nabidkové ceny , v zadavacim vykazu vymér zaslaném 13.3. je
opét poloZzka sada gastro nddob dle vybéru uZivatele 40ks uvedena bez mnoZstvi, rovnéz
specifikace dle vybéru uZimtele neposkytuje dostatecné informace pro nacenéni dané
polozky. Zaddme o népravu, dopInéni specifikace polozky tak aby ji bylo moZné ocenit a
opravu zadavaciho vykazu vymeér nebo sdéleni, Ze tato polozka neni predmétem
vybérového fizeni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresiiuje, Ze pozaduje nacenéni gastronadob s uchyty z chromniklové nerezové
oceli se silou materidlu 0,9mm s poklici s gumovym tésnénim. Nadoby budou o objemu 281 v
poctu 40ks.

Dotaz ¢. 136 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢. 59 nebyla zodpovézena cast dotazu tykajici se znovu osazované
demontované casti kamenného obkladu fasady. Kde se tento obklad nachazi v zadavacim
vykazu vymér ajakajejeho vyméra?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiuje, Ze montaze ¢asti kamenného obkladu na fasadé jsou zahmuty v pol. ¢.
107, ktera obsahuje souhmné mnozstvi repasovaného kamenného obkladu vé. souvisejicich
praci (tzn. i montéaZe repasovaného obkladu dle specifikace PD a TZ - mechanické kotveni -
ve vymeére 25,63 m2).

Dotaz ¢. 137 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢. 99 bylo odpovézeno Zadawtel uptesiiuje, Ze celkové mnozstvi polozky
86 - zaves MOON jsou 2 ks (na obou sténdch s okny) vmalém sile a celkové mnoZstvi polozky 20 -
zaves MOON je 6 ks (v 1pp 4 + 2 na galerii) ve spolecenském sile. MnoZstvi téchto polozek bude v
novém  vykazu  vymér  upraveno.  V poslednim  zaslaném = vykazu = vymér
DKP_DPS_C_PS25_000_VV1_UPRAVA.xls viak tyto vyméry opraveny nejsou. Zédame
zaslani opraveného vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel timto uchaze¢tm poskytuje upraveny VV. Tento vykaz vymér soucasné
uvefejiiuje na profilu zadavatele jako soubor DKP_DPS_C_PS25_000_VV1.xls.
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Dotaz ¢. 138 (obdrzen dne 22. 3. 2013):

K provoznimu souboru PS 25 — Vybaveni interiéru méme nasledujici dotazy:

1) V zadavacim vykazu vymér jsou poloZzky 56 - Stiwjici podstavec sochy a 57 - Stavajici
kamenny podstavec sochy. Jaké ¢innosti a prace maji byt néplni téchto polozek?

2) Jak bude nakladano se stavajici sochou? Bude restaurovana? Zadéme o specifikaci
zamyslenych tkont spojenych se sochou. Kam maji byt tyto ¢innosti ocenény?

3) Polozka €. 72 — Kdwmat. Pokud ma byt tato polozka soucasti dodavky, Zadame o
podrobnou technickou specifikaci. Nicméné, dle naseho ndzoru, byva kavomat
dodavkou provozovatelské firmy.

Informace zadavatele:

Zadavatel k danym dotaziim uvadi nasledujici:

e polozka ¢ 56 -  stavajici  podstavec  sochy  (podle = vykresu
2.6_B1_02_FOYER_INP_PODSTAVEC_SOCHY) a polozka ¢. 57 - stavajici kamenny
podstavec zlistanou zachovany. Podle vykresové dokumentace budou obloZeny

cernym senosanem a plexisklem,

e stavajici socha bude pouze ocisténa. Nebyla shledana nutnost provést jeji

restaurovani,

e polozka ¢. 72 - Kavomat bude skutecné pfedmétem dodavky provozovatelské

spolecnosti. Zajemci tedy uvedenou polozku nenaceni.

Dotaz ¢. 139 (obdrzen dne 25. 3. 2013):

V kvalifikacni dokumentaci v bodé 5.4. Technické a kvalifika¢ni predpoklady dle ust. § 56
ZVZ je kromé jiného pozadovano doloZeni alespori jedné referencni statby, kterd sporfuala
v provedent stavby (vystathy ¢i rekonstrukci), kterd byla v dobé realizace kulturni pamdtkou (ve
smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisii), nebo stavby,
kterd v dobé realizace v zahrani¢i naplitovala obdobné podminky jako kulturni pamdtka v CR dle
prislusné zahranicni vnitrostitni pravni upravy, pip. stavby, jez byla v dobé realizace kulturni
pamitkou zapsanou v Sezmamu svétového dédictvi UNESCO ve smyslu Umluvy o ochrané
svétového kulturniho a prirodniho dédictvi, jejiz soucisti byla i doddtka a instalace divadelnich
jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15 mil. K¢ bez DPH (respektive ekvivalent
distky v cizi méné).

Dotaz zni:

Je mozno vySe zminénou referencni stavbu prokdzat osvédcenim objednatele o realizaci
dodavky a instalace divadelnich jeviStnich technologii v minimalnim finanénfm objemu 15
mil. Kébez DPH (respektive ekvivalent ¢astky v cizi méné) na kulturni pamatce? Soucasti
dodavky nebyly stavebni prace spocivajici v provedeni stavby (vystavby ¢i rekonstrukci).
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Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze za ticelem prokazani dané reference jsou uchazeci povinni dolozit
skutecnost, ze provedli vystavbu ¢i rekonstrukci stavby kulturni pamatky (nebo obdobné),
pricemZ soucasti takové stavby byla rovnéz dodavka a instalace divadelnich jevistnich
technologii v min. finanénim objemu 15 mil. bez DPH. Z uvedeného plyne, Ze uchazec
referenci neprokaze, pokud dolozi pouze provedeni dodavky a instalace divadelnich a
jevistnich technologii.

Dotaz ¢. 140 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci, hned na zacatku vybérového fizeni, byl dodatecné dodan
novy celkovy souhm s nazvem DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn oprava ze dne 22.1.2013
10:12, ve kterém byl dodatecné dopInén objekt IO 05 NTL pripojka plynu.

Dne 18.3.2013 jsme obdrzeli v ramci dodate¢nych informaci DI XVII_130315_final.pdf nové
vykazy vymér — soupis neocenény, jejichZ soucasti je celkovy souhrn, ve které opét
nefiguruje IO 05 NTL pfipojka plynu.

1. BudelIO 05 NTL pripojka plynu soucasti ceny?

2. Pokud ano, mame si sami doplnit IO 05 NTL pfipojka plynu do celkového

souhrnu, nebo bude poskytnut novy celkovy souhrn?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze objekt 10 05 NTL pfipojka plynu bude soucasti predmétu dila a
nabidkové ceny. Zadavatel timto zdjemcim poskytuje celkovy souhrn doplnény o tento
objekt, pficemz upraveny celkovy souhm zadavatel soudasné uvereiuje na svém profilu
jako soubor snazvem DKP_DPS_VVI1_Celkovy_souhmn, ktery je soucasti archivu DK
POKLAD_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 141 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

SO 02 zatizeni pro ochlazovani staveb :
A Stroje a zafizeni
G Chladici jednotka s kapalinou
1.1 chlazenym kondezatorem
Carrier 30HXC 110-PH3opt150
All ki 1
Qch - 296 kw | L 0
soucasti dodéavky bude:
a/ tlumice chvéni
DP | =R[-
H [2]C*0,2 [#HODNOTA! ##g#t (0[O 0 0 0 0
21%| 1
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Ve slepém vykazu vymeér vyse uvedého vykazu vymeér jsou uvedené nesmysly na fadku ¢.14.
V ptivodnim vykazu vymeér byla uvedena klasicka polozka s mnozstvim, jednotkou, atd.
1. Mizete vysvétlithodnoty na fadku ¢.14?

2. Muzete zaslat novy vykaz vymér se spravnym a platnym popisem?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctim poskytuje vykaz vymér pro dany objekt se spravnymi udaji
radku 14. Zadavatel tento upraveny vykaz vymér soucasné uverejiiuje na svém profilu jako
soubor DKP_DPS_A_SO02_G00_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce
DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 142 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci ¢.XX byl dodédn novy vykaz vymér PS 25 Vybaveni
interiéru. Ve vykazu byly opraveny poloZky tykajici se zavésu MOON (polozka ¢.86 a 20).
Zaroven byly zpétné doplnény polozky, které byly duplicitné a byly odpovédi na dotaz ¢.
129 zruseny. Jedna se o polozky ¢.3, ¢.88 az 102.

Dotaz &. 120 (obdrien dne 8. 3. 2013):

PS 25 — Vybaveni interiéru — vykaz vymeér
Polozky pro vybaveni restaurace 1.NP jsou vrozpoftu dvakrat Poprvé poloiky 1-15 a
podruhe 83-102, ktere plati?

Informace zadavatele:

Zadavate] sdeéluje, 2e duplicitu v daném vykazu vymer odstranil a upraveny vykaz vymér
zasila soudasné s t€mito dodatednymi informacemi. Vykaz vymér soudasné uvefejiiuje na
svem profilu zadavatele jako soubor DEP_DPS_C_P525_000_VV1_UFRAVA.

1. Jsou polozky ¢.3, ¢.88 az 102 duplicitné?
2. MajisevysSeuvedené polozky nacenit?

3. Bude dodan novy spravny vykaz vymér pro PS 25 Vybaveni interiéru, kde budou
uvedeny polozky, které se maji nacenit?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto upfresniuje, Ze dané polozky nebudou nacenény a nebudou soucasti
nabidkové ceny. Zadavatel zdjemctim poskytuje upraveny dotceny vykaz vymeér, ktery
soucasné uvefejnuyje na svém profilu zadavatele jako soubor s nazvem
DKP_DPS_C_PS25_000_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXII.zip.
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Dotaz ¢. 143 (obdrZen dne 29. 3. 2013):

Dotaz &. 134 (obdréen dne 21. 3. 2013):

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, Ze cela ocelova konstrukce véetné konstrukce stfechy (. vie dle
dokumentace v ¢asti BO0) je obsazena ve vykazu vymér pod poloZkou ¢ 34, pfifemz celkova
hmotnest konstrukee je 28850 kg.




jackly 70x5 mm?

2. Budezménén vykaz vymeér? Bude doplnénanova polozka?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze nosné jackly 70x5 mm byly doplnény do stavebniho rozpoctu jako jeho
polozka ¢. 365. Zadavatel timto zajemctim upraveny stavebni rozpocet poskytuje a soucasné
jej uvereiiyje na svém profilu zadavatele jako soubor N12-330_(005)_11-final-revizel-tis - SO
02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce
DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 144 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci ¢.XX byl doddn novy vykaz vymér PS 10 technologie
kuchyné a baru, kde opét nejsou uvedeny sloupecky pro zapsani jednotkové ceny a ceny
celkem. Nelze hovofit o vykazu vymeér, ale o soupisu praci. Ve sloupecku rozmér jsou
uvedeny jiné udaje, nez v poslednim ptvodnim slepém vykazu vymér. Chybi fadek pro
zapsani celkové ceny, dovoz, montdz, tak jak bylo uvedeno v jiz jednou opraveném slepém
vykazu vymeér.

1. Jenovy vykaz pro PS 10 technologie kuchyné a baru platny?

2. Lze doplnit do vykazu vymeér sloupecek pro zapsani jednotkové ceny a ceny

celkem?

3. Pokud nelze, bude zaslan novy platny vykaz vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctim poskytuje upraveny dotceny vykaz vymér umoznuyjici vepsani
jednotkové ceny a ceny celkové. Zadavatel zajemciim poskytuje upraveny dotéeny vykaz
vymér, ktery souCasné uvefejiuje na svém profilu zadavatele jako soubor
DKP_DPS_C_PS10_000_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 145 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Celkovy souhrn:

DKP-DPS-A SO 08.1 - VEREJNE P,RISTUPNE ZPEVNENE PLOCHY,
KOMUNIKACE, CHODNIKY

DKP-DPS-A-

S008.1 > Vefejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace a chodniky

DKP-DPS-A SO 08.2 - NEVEREJNE !’RISTUPNE ZPEVNENE PLOCHY,
KOMUNIKACE, CHODNIKY

DKP-DPS-A- Nevefejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace a chodniky
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze se jedna o totozny objekt, pficemzjeho spravné oznacenije SO.

Dotaz ¢. 146 (obdrZen dne 29. 3. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zajemctim poskytuje upraveny vykaz vymeér se spravnymi sazbami DPH,
ktery = soucasné  uvefejiiuje na svém  profilu  zadavatele jako  soubor
DKP_DPS_A_SO02_D00_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXILzip.

Dotaz é. 147 (obdrZen dne 29. 3. 2013):




Vymeérau mnozstvi polozky ¢.154 je Spatné, spravné ma byt vymeéra 60,14x2=120,28 m2,
protoze se budou pokladat dvé vrstvy tepelné izolace.
Bude opraveno mnozstvi polozky ¢.154?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, Ze z popisu polozky ¢. 713121121 jednoznacné vyplyva, ze zahrnuje
pokladku 2 vrstev tepelné izolace, a to vzdy na plose o vymeére 60,140m? (celkem tedy na
plose 120,28m?). Zadavatel tedy vyméru u této polozky upravovat nebude.

Dotaz ¢. 148 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Vykaz vymér DKP DPS A SO02 D11 - Kanalizace
Vykaz vymér DKP DPS A SO02 D12 - Vodovod
Vykaz vymér DKP DPS A SO02 E00 — Plynova zafizeni

Ve vyse uvedenych vykazech vymér (aktualizovanych v ramci dodatecnych informaci ¢.XVII), je
uvedena m.j. pfesunu hmot v oddilech PSV ,%", neni zde vSak uvedena procentni sazba.
Predpokladame tedy, ze si uchaze¢ muze stanovit procentni sazbu sam a postupovat dle
obecnych zvyklosti — tzn. do kolonky ,mnozstvi” (resp.”“vyméra”) uvést celkovy soucet daného
oddilu, znéhoz se pak stanovenou procentni sazbou presun hmot vypocitd. Sloupec pro
mnoZstvi je ovéem uzamden a nelze tudiZ takto provést vypocet. Zadame o odemdeni vykazt,
prip. o sdéleni, jakym zptisobem méame ocenit presun hmot ve vyse uvedenych pfipadech.

Napt:
Pfesun hmot procentni pro
25 K 998713203 izolace tepelné v objektech % uzamdeno 0,00
vdo24m
Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctm poskytuje odemcené vykazy vymeér a jako soucast archivu
s nazvem DK Poklad_DI XXIV.zip je uvefejiiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 149 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V novych vykazech vymér k 13.3.2013, které byly soucasti dodatecnych informaci ¢.XVI],
chybi v souhmné rekapitulaci stavby opét IO 05 NTL pripojka plynu. Bude predlozena
nova souhrnna rekapitulace?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 140.
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Dotaz ¢. 150 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V novych vykazech vymér k 13.3.2013, které byly soucasti dodatecnych informaci ¢. XVI],
je k PS 10 — Technologie kuchyné a barti je znovu prilozen soupis praci pouze ve formé
vypisu zatizeni — chybi sloupce pro vypocet ceny. V ramci dodatecnych informaci ¢.IV byl
na profilu zadavatele wuvefejnén vykaz vymé pro PS 10 s oznacenim
DKP_DPS_C_PS10_000_VV_Soupis-praci-neoceneny_oprava. Zustava tento vykaz vymér
v platnosti a miize ho uchaze¢ pouzit pro zpracovani ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 144.

Dotaz ¢. 151 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V souhmné rekapitulaci stavby v ¢asti Ostatni a vedlejsi naklady je u polozky ¢.1 Zafizeni
staveni$té odkaz na ,ZOV - viz. TZ“. Cast ZOV nebyla soudasti zadavaci dokumentace.
Zadame o zaslani této ¢asti vcetné celkové situace stavby.

Informace zadavatele:

Zadavatel v reakci na tento dotaz odkazuje na dokumentaci pro stavebni povoleni, jmenovité
na ¢ast E — Zasady organizace vystavby, kterou timto z4jemcti zasild a jako soucast archivu
s nazvem DK Poklad_DI XXIV.zip uvefejnuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 152 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Ze soupisu praci pro provozni soubory 12.1-12.3 (DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - jevistni
technologie) neni zfejmé, jak vyplnit jednotkové ceny. Kazdd poloZka obsahuje soupis
prvkd, které do ni spadaiji a ty maji své jednotkové ceny. Chape tedy uchazec spravng, ze
jednotkova cena pro souhrnnou poloZzkuma byt sou¢tem celkovych cen jednotlivych
komponentd tak, jak je naznageno v tabulce niZe? V soupisu chybi pfislusné zavzorcovani.
Doplni tedy zadavatel vzore&ky tak, aby bylo zcela ziejmé, jak vyplnit jednotkové ceny pro

souhrnné polozky?
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.| D DS F1-F3 [Oponové tahy ks 2 0KE IE
Nosnost 250 kg, zdvih 11 m, vykon elektomotoru 4 kW, rychlost 0,5 s (plynuly rozjezd/zastaveni), déka tahové tyCe 8 m x

K Linedrni Sroubova jednotka 2 0KE 0KE
Pohon je tvofen elektromotorem s prevodovkou a kuiZkovym roubem, ktery prevédirotaéni pohyb na inedrni

Rém tvori svarenec 2 U-profiil. Na spodni Easti rdmu jsou umistény L-profily (kotveni zafizeni do zdi).

Oponovy tah je v ose kul€kového Sroubu osazen Kadkostrojem, kery tvofi prevodovy pomér i=5, pii€em? Kiadky na
Kadkostrojich jsou 32iabkové. Déle je tah osazen ARC a RC snimadem, spolu s lanovou mechanikou - nastaveni spodnia
horni koncové polohy, koncovymi spinai - nastaveni spodni a horni havariji polohy.

Pohony jsou umistény tak, aby byla dodrZena minimélni povolena rozte¢ motorovych taht 250 mm
Wotor Siemens 1LAT 4k¥/

|Prevodovka FLENDER

IRC snima& KUBLER SANDKS 5020

ARC snimag SICK AFHG0

Koncovy snimaé SCHNEDER XCKN2145P20

Dvojité brzda PRECIMA FDD

K Tahova tyé 2 0Ke 0KE
K Lanovy napinik 6 0K 0Ke
K Lano, § 6 mm, minimdlni pevnost pfi tainé sile 1960 N/mm?2 (kN) 2 0Ké 0ké
K Kotvici materidl (kotvy, podlozky, matice) 1 0KE 0K
K Montaz, zapojeni, oZiveni, nastaveni 1 0Ké 0K
2 14
Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi nasledujici pifiklad vyplnéni jednotkovych cen. Sloupec €. 1 stanovi pocet
kust, sloupec €. 2 cenu za 1 kus a sloupec €. 3 cenu za pocet kusti stanoveny ve sloupci €. 1.

.| D DS F1-F3 |Oponové tahy ks 2 B Ké 12K

Nosnost 250 kg, zdvin 11 m, wkon elektomotoru 4 KW, rychlost 0,5 mis (plynuly rozjezd/zastaveni), délka tahové tyce 8 m.

K Linearni $roubova jednotka 2 1K 2K¢
Pohon je tvoren elektromotorem s prevodovkou a kuiickowm Sroubem, kiery prevadi rotacni pohyb na linegmi.

Ram tvoii svarenec z U-profild. Na spodni ésti ramu jsou umistény L-profily (katveni zafizeni do zdi).

(Oponovy tah je v ose kulickového Sroubu osazen kladkostrojem, ktery tvoii prevodovy pomér i=5, piicem? kladky na kladkostrojich jsou

3ilabkové. Dale je tah osazen ARC a IRC snimatem, spolu s lanovou mechanikou - nastaveni spodni a homi koncové polahy, koncovymi
spinati - nastaveni spodni a homi havarini polhy.

Pohony jsou umistény tak, aby byla dodrZena minimalni povolend roztet motorovjch tahd 250 mm.
Motor Siemens 1LAT 4kW

Prevodovka FLENDER

IRC snimat: KUBLER SANDIKS 5020

ARC snimat SICK AFMB0

Koncovy snimat SCHNEIDER XCKN2145P20

Dvojita brzda PRECIMA FDD

Tahova tyé

Lanovy napinak

Lano, @ 6 mm, minimalni pevnost pfi tazné sile 1960 Nimm2 (kN)
Kotvici material (kotvy, podlozky, matice)

Montaz, zapojeni, oziveni, nastaveni

Soucet 14

Ke 2K
ke 6K
Ke 2K
Ke 1K
Ke 1K

S S
— = M2 o b2

Dotaz ¢. 153 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Zadéame zadavatele, aby specifikoval néroky na pozadované akustické vlastnosti sal.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze divadelni sal, mistnost ¢. B2.16, zlistava z akustického hlediska
v ptivodnim stavu. Nedojde tedy k zddnym tpravam, které by mély vliv na akustické
vlastnosti salu.
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Prednéaskovy sal, mistnost ¢. B3.03, je navrzen tak, aby akustika odpovidala normé CSN
730527. Akustické tpravy jsou popsany v PD a jedna se predevsim o instalaci absorp¢niho
podhledu a akusticky pohltivych ploch na svislych sténdch k zamezeni nepfiznivych
zvukovych odrazti. Popis akustickych udprav tuprav ostatnich prostor je upraven
v prislusnych ¢astech PD a fidi se platnymi normami.

Dotaz ¢. 154 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Z4dame zadavatele o blizéi specifikaci vyméry plochy jevistnich lavek a hmotnost
kovovych konstrukci pro polozku ¢. 11 DS_JS1 — Jevistni lavky

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze vymeéra plochy jevistnich lavek je cca 50m2. Vyménény budou stavajici
okopové plechy v celkové hmotnosti cca 900kg a stavajici dfevéna plocha bude nahrazena
ocelovymi rosty o vymére 50m2 a celkové hmotnosti cca 1.500 kg.

Dotaz ¢. 155 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Zadéme zadavatele o blizsi specifikaci ocelové konstrukce a rozsah piipadnych stavebnich
uprav polozka ¢. 13 — DS_V1 - Vydfeva jevisté divadelniho salu.

Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, Ze blizsi specifikace ocelové konstrukce a rozsah pfipadnych stavebnich
uprav polozky ¢. 13 — DS_V1 - Vydfeva jevisté divadelniho salu je obsaZena v technické
zprave 4.2.1.

Dotaz ¢. 156 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 16 — DS_PV1, PV2 — Portalové veze
Z dokumentace neni zfejmy rozsah nutnych aprav, proto Zdddme o upresnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze rozsah nutnych tprav polozky ¢. 16 — DS_PV1, PV2 — Portdlové véze je
ziejmy z technické zpravy 4.2.4.

Dotaz ¢. 157 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 17 — DS_PUTZ - Povrchova tprava stavajiciho technologického zazem1jevisté
divadelniho salu
Z4ddme zadavatele o blizsi specifikaci rozsahu nutnych tiprav a plochu uréenouk natten.
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Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze nutné tpravy zahrnuji natfeni vSech ocelovych konstrukci do odstinu
RAL 9005 MAT. Vyméru plochy uréené k natfeni zadavatel upfesni v nejkratsim mozném
terminu.

Dotaz ¢. 158 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 24 — SS_V1 - Jevistni podlaha spolecenského salu
Prosime o upfesnéni ocelové konstrukce a rozsah pripadnych stavebnich tprav.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze upfesnéni ocelové konstrukce a rozsah pfipadnych stavebnich tprav u
polozky ¢. 24 — SS_V1 - Jevistni podlaha spolecenského sdlu jsou zfejmé z technické zpravy
521.

Dotaz ¢. 159 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

PoloZka €. 33 - MS_V1 - Vydreva jevisté malého salu
Zadéame zadavatele o specifikaci pozadované ocelové konstrukce a rozsah piipadnych
stavebnich uprav.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdé€luje, Ze specifikace poZzadované ocelové konstrukce a rozsah pripadnych
stavebnich uprav u polozky ¢. 33 — MS_V1 — Vydfeva jevisté malého salu jsou zfemé z
technické zpravy 6.1.7.

Dotaz ¢. 160 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz vymér SO 02 DKP_DPS_A_SO02_F00_VV1 tustfedni vytapéni :
Regulacni zatizeni
Prostorovy termostat (dodavka 1 [-6 |1 |-6
73551-1142 profese MaR) kus| (6)

Ve slepém vykazu vymér ustfedniho vytapéni je na fadku ¢.443 uvedeno mnozstvi
v zavorce. Dopsanim jednotkové ceny se automaticky zméni celkové ceny polozky za
dodavku a montaz na zdpornou hodnotu ( viz ptiklad vySe — byla dopsana cena 1 K¢).

1. Muzete vysvétlit pro¢ je hodnota mnozstvi v zavorce?

2. Musi byt vyplnéna jednotkova cena za dodavku a montaz u polozky?

3. Bude polozka na fadku ¢.443 soucasti ceny za tstfedni vytapéni?
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Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze uvedeni dané hodnoty v zavorce nema zadny vyznam. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o soucast profese MaR, nebudou zdjemci vypliovat jednotkovou cenu za
dodavku a montdz u této polozky a cena za tuto polozku nebude soucasti nabidkové ceny.

Dotaz ¢. 161 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz SO 02 vzduchotechnika :
Odvodni ventilator 2600
otmin ; 600 m3/h; 270
Pa, P=0,17kW/230V, v¢.
pruznych vlozek, zpétné

1.1 klapky, regulatoru ks 1 1 1 21%
otacek, dobéehu,
montazniho mat,
oziveni a prokabelovani,
viz A.03
1.1 Montaz 21%

1. Jak ocenit veskeré polozky pro montaz ve vykazu vymeér vzduchotechniky?

2. Neni znamo mnozstvi, jednotka... Bude dopInéno mnozstvi a mérna jednotka u
veskerych polozek montaze profadné a jednotné nacenéni?

Informace zadavatele:

Zadavatel uchazecim poskytuje upraveny vykaz vymér s doplnénym mnoZstvim a
mémymi jednotkami veskerych polozek montaze. Zadavatel soucasné tento vykaz vymeér
uvefejiiuje na profilu zadavatele jako soubor s ndzvem DKP_DPS_A_SO02_H00_VV1.

Dotaz ¢. 162 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz vymeér stavebné architektonické casti :
101 78445399 Malby a flat/ery P?Vrchu stén a stroptli - 17285,22
9 (bez rozlseni) bilé, color - s penetraci m2
7 8
mistnostvdo 3,8 m
Mizete vyspecifikovat kolik m2 z celkového mnozstvi 17 285,228 m2 je m2 maleb a
kolik je m2 natéra?
Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze malba bude provedena celkem na 11.523,485 m2 plochy a natéry
akrylatové dvojnasobné v¢. penetrace celkem na5.761,74 m2 plochy.
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Dotaz ¢. 163 (obdrZzen dne5. 4. 2013):

Dotaz ¢. 86 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

Informace zadavatele:

* dotaz ¢ 86 - zadavatel uvadi, Ze tloustka betonove dlazby a tloustku a druh loZe je
patrma z polozky 364,

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze schodistové stupné venkovniho schodisté budou ocelové — pororost (bez
dlazby).
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Dotaz ¢. 164 (obdrZzen dne5. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze schodistové stupné venkovniho schodisté budou ocelové — pororost a
je nutné je zapocitat do polozky ¢. 34. Zadavatel sd€luje, ze polozka ¢. 364 je spravné a jeji
mnozstvi se zapocitava do polozky ¢. 34.

Dotaz ¢é. 165 (obdrzen dne5. 4. 2013):

* dotazu £ 92 - separadni folie bude ve dvou vrstvach, coZ je v novem vykazu vymer

Dotaz ¢. 92 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

Montsz zolace tepeine podiah volng kisdenymi rohozemi, pasy, dilci, deskami 1
wrstva

142 71312111 m2 T14,150

"Kompletni provedeni die specifikace PD a TZ vé. vBadh souvisejicich prac™
"¥.5,DKP-DPS-A-5002-A00-FF1,P01,P02 P03, P04 FS1.A1.RZROM-D3.VYFIS PRVKU, TZ
(375,43+338,72) 714,150
Soudat T14.150
146 713191131 |zolace tepeina podiah. stropl vrcham a stiech preknti PE folii 1. 0.2 mm 989,012

"Kompletni proveden die specifiksce PD s TZ vE. viach souvisgjiach prac”
"¥.5,DKP-DPS-A-S002-A00-FPP1,P01,P02 P03, P04 PS1. A1, A2 ROM-D3 VYIS PRVKU, TZ"

(239,01)*1,15+714,15 988,012
Soudat 989,012

— PODLAHOVA VINYLOVA KRYTINA - POOLAHOVA KRYTINA DLE MISTHOST
= SAMONMELACNI BETONOVT POTER o min 55men = SAVONIVELACH BETONOVY POTER #. min SSren
= SEPaRACNl PE FOLE = SEPRRAIN PE FOLE

= KROCEJOVA IZOLACE 4 e (IS0VER T-N) — KROCEJOVA 1Z0LACE o X0men (ISOVER T-N)
= SEPARACN PE FOLE = SEPARAN PE FOLE

- POVODM 18 KONSTRUKCE STROPU = NOWA J8 KONSTRUKCE STROPU DLE STATEY
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161 7131911 Izolace tepelné podlah, stropti vrchem a stfech prekryti

31 PE £6lii tl. 0,2 mm m2 1385,000

Mnozstvi folie 1385,0m2 je nedostacujici. Mélo by byt 989,012x2=1978,024m?2.
1. Mizete vysvétlit, jak projektant dosel k vymére 1385,0m2? O které plochy se

jedna?

2. Bude opravena vymeéra polozky ¢.161, nebo je spravné?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Zze vyméra 1.385 m? polozky ¢. 161 nového vykazu vymeér je spravné,
pricemZ skladba a mnoZstvi jsou rozepsany v soupisu praci v projektové dokumentaci.

Dotaz ¢. 166 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Do vykazu vymér N12-330_(005)_11-findl-revizel-tis - SO 02 - OBJEKT DOMU
KULTURY_VV byla doplnéna polozka ¢.104. v projektové dokumentaci jsme nenasli ¢erné
lamino na sténach, Pouze jako odkaz T 02, v mnozstvi 36,0m2 a ten je zapocteny v pol.¢.211.
104 D+M obklad stén - ¢emé lamino 190 SQ v¢. dievéného podkladniho
. 2 « . o , 1 m2 57,220
rostu kotveného, vé. kotevnich prvkd, povrchovych tiprav

1. Mizete uvést cislo mistnosti, ve které se vyskytuje cerné lamino na dfevéném

rostu, které bylo dopInéno do vykazu vymeér pod ¢islem 104?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze obklad stén — ¢erné lamino (polozka ¢. 104) se tyka mistnosti ¢. B3-
03.

Dotaz ¢. 167 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

V dotazu €. 55 bylo zodpovézeno, Ze na stropé bude cerny koberec v celkové vyméie 70,0 m?.
PoloZku pro ocenéni jsme nenasli.
Do které polozky zapocitat cenu za ¢erny koberecna stropé v celkové vyméte 70,0 m??

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze cenu za ¢erny koberec na stropé je nutné zahrnout do polozky ¢. 385
— lepeni pasti povlakovych stén a podhled.

Dotaz ¢. 168 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

V ramci Dodate¢nych informaci, jakoZzto odpovéd na dotaz ¢. 139, zadavatel upfesnil, ze
kvalifika¢ni pozadavek uvedeny v bodé 5.4. KD, referencni stavba ... jejiz soucisti byla i dodivka
a instalace diwadelnich jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15 mil K¢ bez DPH,
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neprokaze uchaze¢, pokud dolozi pouze provedeni dodavky a instalace divadelnich a
jevistnich technologii.

Podle uchazece vsak takovéto ,upfesnéni” dosti vyrazné ztézuje (ne-li vylucuje) moznost
prokazani tohoto pozadavku celé fadé€ jinak zpusobilych dodavateld, pficemz nevidime
zadné pozitivum, kteréby zadavatel timto zpiisnénim ziskal.

Asi neni sporu o tom, ze dodavka a instalace divadelnich jevistnich technologii je znacné
specifickd a specializovana cinnost, kterou zpravidla stavebni spolecnosti nezajistuji
vlastnimi kapacitami, ale v pfipadé potfeby si na tuto cinnost najmou specializovanou
spolecnost. Odbomost, nebo kvalita dodavky timto postupem rozhodné neni snizena, spise
naopak.

Jestli ale zadavatel pozaduje, aby specialista na jevistni technologii zadroven pfi referenéni
stavbé provedl i stavebni prace, znamena to, Ze tento pozadavek dokazou splnit jen 2 typy
dodavatelti.

(i) stavebni spolecnost, ktera si zajistuje dodavku a instalaci divadelnich jevistnich technologii
vlastnimi kapacitami, nebo

(ii) stavebni spole¢nost, kterd v pozici generdlniho dodavatele realizovala stavbu, jejiz
soucasti byla
i dodavka a instalace jevistnich technologii, ackoliv tuto dodavku a instalaci pro ni zajistoval
specializovany subdodavatel.

Pokud by poZzadavek zadavatele cilil na prvni skupinu, tak jen podotykame, Ze z vlastni
zkusenosti vime, ze takovychto potenciondlnich dodavatelti na relevantnim trhu moc neni.
Respektive neni ndam zndm ani jeden. ProtoZe se domnivame, Ze potfeba zadavatele v tomto
pfipadé lze s jistou mirou simplifikace shrnout do potfeby mit jen jeden subjekt odpoveédny
jak za stavebni cast predmétu vefejné zakazky, tak za dodavku a instalaci divadelni
technologie, pficemz tento pozadavek lze nahradit odpovidajici smluvni podminkou
(respektive by bylo velminestandardni, kdyby to smlouva upravovala jinak), pozadovat, aby
uchaze¢ byl zpiisobily vlastnimi kapacitami realizovat jak stavebni cast zakazky, tak
dodavku jevistnich technologii, zcela jisté odporuje § 50 odst. 4 ZVZ. Tim spis, kdyz z KD
vyplyva, Ze se jednd o zakazku, kde dodavka jeviStnich technologii nepfedstavuje ani 10%
z hodnoty zakazky.

V pfipadé, ze snahou zadavatele je ziskat nabidky jen od stavebnich spolecnosti, které
v pozici generdlnich dodavateld provadély zakazky, jejichz soucasti byla i dodavka
divadelnich jevistnich technologii, pfestoze pro generalniho dodavatele tuto cast zakazky
realizoval specializovany subdodavatel, tak jen upozorniujeme, Ze i toto pfedstavuje zbytecné
a bezdtivodné omezeni hospodariské soutéze, které navic nejenze nemusi zajistit zadavateli
kyzeny efekt, ale dokonce Ize pochybovat, zdali je v souladu s rozhodovaci praxi UOHS.

Paklize zadavatel preferuje dodavatele, ktery jen zastfesSoval dodavku divadelnich jevistnich
technologii, aniz by zkoumal, zdali tento dodavatel ma tuto dodavku zajiSténu i pro realizaci
této vefejné zakazky, oproti dodavateli stavebnich praci, ktery tfeba pomoci subdodavatele
prokaze, zZe pro tuto konkrétni vefejnou zakazku ma zajisténou (pravé) dodavku divadelnich
jevistnich technologii, podle nds odporuje smyslu a ucelu technické kvalifikaci. Navic,
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vyjdeme-li zrozhodnuti UOHS ze dne 7.9.2012 ¢&.j. S342/2012/VZ je otazka, zdali miize
zadavatel takovouto referenci generalnimu dodavateli bez dalsiho uznat.

Uchazec proto zada, aby v rdmci Dodate¢nych informaci zadavatel opravil odpovéd na dotaz
¢. 139, protoze jen tak budou dodrzeny zdkonné pozadavky, bude zachovdna maximalni
mozna hospodaiska soutéz pti zachovani dostatené technické zptisobilosti uchazec¢ti a jen
tak se bude mozné vyhnout budoucim komplikacim pfi posuzovani referencnich staveb
specialisti na dodavku a instalaci divadelni a jevistni techniky, ktefi za ,stavebni prace”
budou vydavat vyvrtani tichytti pro reproduktor, pfipadné zacisténi popraskané omitky.

Informace zadavatele:

Z dotazu dodavatele neni zcela ziejmé, k cemu maé zadavatel poskytnout dodatecné
informace, nicméné s ohledem na specifi¢nost vefejné zakazky zadavatel trva na vymezeni
kvalifika¢nich pfedpokladi tak, jak jim byly stanoveny. Cilem zadavatele je nalézt subjekt, u
néhoz bude zfejmé, Ze je schopen fadné poskytnout celé plnéni vefejné zakazky s tim, ze
zadavatel v zadavacich podminkach nestanovil omezeni tykajici se subdodavateld.

Dotaz ¢. 169 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Boc¢ni vstup do 1.NP v ¢asti A — schody, podlaha, bocni zidka, kryci deska s teracovou
upravou. V technické zpravé neni popis (napt. podlahy, tpravy stén zidky, kryci desky, atd.)

EPASE RAMFY m

-
1
-
-
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2=

—

5 iy i i I L I 14 I i
- e e e ] — o= — . Y .. —.. =

=

1. Mizete popsat planovanéupravy bocniho vstupu do 1.NP?

2. Mizete uvést polozky a vymery, ve kterych jsou feSeny tipravy vstupu?(podlaha,
stény, kryci deska zidky, schody)

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze stavebni tpravy boc¢niho vstupu do 1.NP v ¢asti A - nejsou obsaZeny
v projektové dokumentaci. Tyto stavebni tpravy nejsou soucasti pfedmétu verejné zakazky.
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Dotaz ¢. 170 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Bo¢ni rampa - vstup do 1.PP v ¢asti A — na sténdch ma byt dle legendy mistnosti nova
vapenocementova omitka. Z tohoto diivodu je nutno starou omitku otlouct. V rozpoctu
schazi polozka pro 100% otluceni vnéjsich stén a novou vapenocementovou omitku vnéjsich

stén rampy.

|

4,
i

W
ri

1. Bude doplnéna polozka pro 100% otluceni vnéjsi omitky stén bocni rampy?
2. Bude doplnéna polozka pro novou vapenocementovou omitku vnéjsich stén?

3. Pokud jsou ve vykazu vymér polozky pro novou omitku a otluceni stavajici vnéjsi

omitky stény rampy, uved'te které.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze v prostoru bo¢ni rampy - vstup do 1. PP v ¢asti A - povrchové
upravy stén jsou planovany opravy omitek, které jsou zapocitany v polozkach ¢. 88, 57, 51.
Dalsi vapencocementové omitky nebudou do soupisu praci dopliiovany.

Dotaz ¢. 171 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Bocni vstup do casti C — repase schodisté. V dokumentaci ani technické zpravé jsme nenasli

popis repase schodisté.
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1. Mizete popsat repasi schodisté?

2. Mizete uvést polozky a vymeéry, ve kterych jsou feSeny Gipravy — repase schodisté?
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Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze bocni vstup do ¢asti C - repase schodisté a rampy - neni soucasti
projektové dokumentace. Tyto stavebni tipravy nejsou soucasti predmétu vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 172 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Bofni vstupy do £3stt B — v projektove dolumentaci ani technicks zprave neni popis repase
schodistd ani rampy.

1. Mizete popsat repasi schodisté a rampy?

2. Mizete uvést polozky a vymery, ve kterych jsou feSeny pravy schodisté a rampy?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze boc¢ni vstup do ¢asti B - repase schodiSté a rampy - neni soucasti
projektové dokumentace. Tyto stavebni tpravy nejsou soucasti pfedmétu verejné zakazky.
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Dotaz ¢é. 173 (obdrZzen dne?9. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Zze vyska vnitfniho obkladu 2,9m neni pouze v pfipadé mistnosti
¢.A.1.03, ale napf. i u mistnosti¢. A.1.10,11,9,13,14 atd.

Zadavatel dale sd€luje, ze idaj v PD o vysce keramického obkladu 0,6m u mistnosti ¢.A2.01,
A.2.07 je spravny. RovnéZ popis a rozpis mnozstvi keramickych obkladti, které je obsaZeno
ve vykazu v polozce ¢. 393, jsou platné a nebudou ménény. Uchazeci naceni uvedené
mnozstvi.
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Dotaz ¢. 174 (obdrzen dne 9. 4. 2013):

Polozka ¢.11 ma nulové mnozstvi. Mnozstvi nelze dopsat, vykaz vymér je zamknuty.
11 Presun hmot pro vnitmi plynovod v
998723203 | objektech v do24m %

Zamknuté burniky anulové mnoZzstvi u presunu hmot se vyskytuje u vice vykazii vymér.
1. JakfeSitnulové mnozstviu polozek pfesunu hmot?

2. Bude mnozstviO0, a tim padem cena 0,00?

3. Je nutno uvést do sloupecku jednotkové ceny % pro ptesun hmot i v pfipadé, ze je

mnozstvi nulové?

4. Jak tento problém fesitu ostatnich objektt?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze upravené vykazy vymér jiz byly poskytnuty v souvislosti s odpovédi na
dotaz ¢. 148.

Dotaz ¢. 175 (obdrzen dne9. 4. 2013):

PS 28 TRAFOSTANICE polozka ¢.44.
Polozka manulové mnoZstvi. Pfi dopsani jednotkové ceny bude celkova cena polozky nula.
Zaroven polozka pro ocenéni projektu skutecného provedeni stavby je uvedena v celkovém
souhrnu v listé ostatni ndklady na fadku ¢.25, a tim padem je uvedena duplicitné.

Zhotoveni projektu skute¢ného provedeni objektu

44 E1- elektroinstalace

hod 0,000

1. Je mnozstviu polozky ¢.44 spravné?
2. Jenutno polozku ¢.44 nacenit nebo miize mitnulovou cenu?

3. Je polozka pro ocenéni projektu skutecného stavu duplicitné? Bude z vykazu vymér
vymazana?

Informace zadavatele:

Zadavatel uchazecm poskytuje upraveny dotéeny vykaz vymér s opravenou polozkou ¢.
44. Tento vykaz vymér zadavatel soucasné jako soucast archivu s ndzvem DK Poklad_DI
XXVI.zip uverejiiuje na profilu zadavatele.
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Dotaz ¢. 176 (obdrZzen dne9. 4.2013):

Zafizeni stavenisté




Cena s DPH (f. 23-

17 897,30
25)

§ Sowdet7, 12, 19-22 15 290,00
2 0,
Datumna pocis 2|15 % 1006000 DPH 1509,00
Objednatel ; 21 % 523000 DPH 1 098,30
2
6

Z vyse uvedenych tabulek vyplyva, Ze celkova cena za dodavku a montaZ se zapocitava do
ZRN a pocita se zni DPH 15%. Spole¢né naklady z listu s ndzvem rozpocet se rozpocitavaji
na krycim listé do polozek ndklad®i na umisténi stavby a to, zafizeni stavenisté do zarizeni
stavenisté, doprava do mimostavenistni dopravy a do ostatnich ndkladii se nacitaji pozarni
ucpavky, demontaz VZT, likvidace azbest.tésnéni, projekt skute¢ného provedent,
zaregulovani, kompleta¢ni a inZ.¢innost.
Zaroven polozka pro ocenéni zafizeni stavenisté za celou stavbu je uvedena v celkovém
souhrnu v listé ostatni naklady na radku ¢.14., polozka pro vypocet mimostavenistni dopravy
za celou stavbu je uvedena na radku ¢.19, polozka pro vypocet kompletacni ¢innosti za celou
stavbu je zapoctena také na fadku ¢.19.
Zatizeni stavenisté, mimostaveniStni doprava a kompletacni ¢innost je tim padem
zapocitavana duplicitné. Jedenkrat jako polozky v samotném objektu ajedenkratjako
polozky v celkovém souhrnu v ostatnich ndkladech celé stavby. V nékterych rozpoctech neni
kryci list ani polozka pro zafizeni stavenisté, mimostavenistni dopravu a kompletacni
¢innost, to znamend, Ze v téchto objektech je spravné zapoctena pouze jedenkrat v celkové
souhrnu.
1. Z jakého diivodu se pocita z ceny dodavky a montaze DPH 15%? Vyskytuje se ve
vice vykazech vymér, prosime opravit na spravnou hodnotu(ve v§ech vykazech
vymér).

2. Jsou polozky pro zafizeni stavenisté, mimostaveniStni dopravu a kompletacni

¢innost v nékterych objektech zapocitavany duplicitné?

3. Budou polozky pro zafizeni staveniSté, mimostavenistni dopravu a kompletacni
¢innost zruSeny z jednotlivych vykazu vymeér a ponechany pouze na listé ostatni

naklady?
4. Pokud bude tento vykaz vymér opraven, miiZete opravit ve vSech ostatnich
vykazech vymér tohoto typu.
Informace zadavatele:

Zadavatel uchaze¢im poskytuje dotéeny vykaz vymér, kde jsou dané nesrovnalosti
upraveny. Tento vykaz vymeér zadavatel soucasné jako soucast archivu sndazvem DK
Poklad_DI XXVIIL.zip uvefejiiuje na profilu zadavatele.
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Dotaz ¢. 177 (obdrzen dne9. 4. 2013):

SO 02 rozpocet JOO zafizeni silnoproudé techniky — do rozpoctu byly dopsany orientacni
jednotkové ceny jen pro simulaci vypoctu :
List s ndzvem rozpocet

Ostatni material kplt 1,000 | 100,00 100,00 [ 21,0
Ostatni 248,00
Demontaz stavajici elektroinstalace v objektu % 25,000 500,00 0,00| 21,0
Napojeni stavajiciho kabelu amfiteatr fipadny
AP SETEElD ey m edtru s pfipadnym ks 1,000 100 100 210
naspojkovanim
Zednické pripomoce v¢.(udané v procentech montaznich
nakladi) - drazkovani, sekani vrtani a dalsi tupravy % 7,000 100,00 7,00 21,0
Provedeni revize el.zafizeni objektu E1- Elektroinstalace | 1,4 [ 120000 100 12000| 210
Zhoiov‘em projektu skutecného provedeni objektu E1- hod | 120,000 100 12000 | 21,0
elektroinstalace
Celkem _ _ _ _ 348,00 | _
List s nazvem rekapitulace
Instalacni, tloZny a ochranny material v¢. pfisluSenstvi 100,00
Ostatni 248,00
Celkem 348,00
List s nazvem krydi list
Dodavky 100,00 13 | Zafizeni staveniste 0,00
Montaz 241,00 14 | Mimostav. doprava 0,00
Dodavky 0,00 15 | Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 16 | Provozni vlivy 0,00
Dodavky 0,00 17 | Ostatni 0,00
Mont4Z 0,00 18 | NUS z rozpodtu 0,00
341,00 19 | NUS (t. 13-18) 0,00
0,00 22 | Ostatni naklady 0,00
D Celkové naklady
23 | Sowcet7, 12, 19-22 341,00
241 15 % 7,00 DPH -1,10
251 21 % 348,00 DPH 73,10
26 | Cena s DPH (¥. 23-25) 413,00

1. Castka za zednické piipomoci automaticky ,skaée” do 15% DPH a stava se z ni

zaporna hodnota. Muzete vysvétlit a pfipadné opravit?
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Informace zadavatele:

Zadavatel uchazecim poskytuje dotéeny vykaz vymeér, kde jsou dané nesrovnalosti
upraveny. Tento vykaz vymér zadavatel soucasné jako soucdst archivu snazvem DK
Poklad_DI XXVL1.zip uvefejiiyje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 178 (obdrzen dne 9. 4. 2013):




5 | Ostani | Dodavky 17 | Ostatni 0,00
A Montaz 537,00 18 | NUS z ozpoétu 0,00
7 | ZRN (. 1-6) 537,00 19 | NUS (t. 13-18) 0,00
20| HZS 0,00 22 | Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23| Sowtet?, 12,1922 537,00
Datum a podpis 24|15 % DPH
Objednatel 25(21 % 53700 DPH 112,80
26 [ Cena s DPH (¥. 23-25) 649,80

1. Vsechny polozky se zapocitavaji do ZRN. Miizete vysvétlit proc se polozky zafizeni
stavenisté, doprava, dokumentace skutecného provedeni stavby, vedlejsi projektové

prace zapocitavaji do ZRN?

2. Projekt skutecného provedeni stavby se zapocitava do ZRN a zaroven je uveden
v celkovém souhrnu v listé ostatni naklady. Bude polozka zrusena z diivodu
duplicity z vykazu vymér a bude ponechana pouze v celkovém souhrnu v ostatnich
nakladech?

3. Co je obsahem polozky vedlejsi projektové naklady?

4. Pokud bude tento vykaz vymér opraven, miiZete opravit ve vSech ostatnich

vykazech vymér tohoto typu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfresniuje, Ze nacenéni zminénych polozek bude provedeno pouze v ramci
souhrnné rekapitulace stavby — vedlejsi naklady. V souboru EPS, ERO by poloZky nemély
byt duplicitné zapocteny (polozky v konkrétnim rozpoctu slouzi k poptavce jednotlivych
profesanttt).

Dotaz ¢. 179 (obdrzen dne9. 4. 2013):

PS 12.8-12.16 - vykaz vymér s nazvem DKP_DPS_C_PS12.8-16_000_VV1- list s nazvem

rekapitulace :

BOOT  Salének 000
B0.15-16 Spolecensky sal 0,00
A1.02-06-18 Hudebni klub 0,00
041516 Malysil 000
A2 Zasedaci mistnost 000
B2.16 Divadelni sal 0,00

C2.12 Taneéni sal 0,00
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C2.03 Ucebna 0,00

C2.04 Ucebna 0,00
B3.03 Piednaskovy sal 0,00
B1.02,B2.02 Informacnisystém 0,00
AV rozvody 0,00

Celkem 0,00

Celkovy souhrn - list snazvem rekapitulace :
DKP-DPS-C-PS12.8  AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE DIVADELNIHO SALU ~ B2.16

DKP-DPS-C-PS12.9 SA;JE)JO VIDEO TECHNOLOGIE SPOLECENSKEHO B0.15-16
DKP-DPS-C-PS12.10 ;A;JE)&O VIDEO TECHNOLOGIE PREDNASKOVEHO B3.03

DKP-DPS-C-PS12.11 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE TANECNIHO SALU C2.12

e Des crsiz AUPICVIDEOTECHNOLOG KULTURNIHO

DKP-DPS-C-PS12.13 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE UCEBEN C2.03+ C2.04
DKP-DPS-C-PS12.14 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE HUDEBNIHO KLUBU ~ A1.02-06-18
DKP-DPS-C-PS12.15 OBRAZOVY INFORMACNISYSTEM B1.02, B2.02
DKP-DPS-C-PS12.16 AV ROZVODY AV rozvody

1. Zrekapitulace vykazu vymér PS 12.8-16 je nutno castky za jednotlivé casti objektu
PS 12 pritadit a zapocitat do celkového souhrnu na list s nazvem rekapitulace.
Castky nelze jednoznaéné prifadit. K objektu PS 12.12 nelze p¥itadit zadnou ¢ast
z rekapitulace PS 12.8-16.

Kterou cast z vykazu PS12.8-16 ptifadit a zapocitat do PS 12.12 AVT kulturniho
centra?
2. Ke kterému objektu PS 12 prifadit a zapocitat do celkové rekapitulace za stavbu

vykaz vymér s ndzvem Salonek, Maly sil a Zasedaci mistnost?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze soubomé ¢asti B0.01 — Salonek, A2.14 — Zasedaci mistnost a C0.14-
15-16 — Maly sal jsou pfifazeny do skupiny DKP-DPS-C-PS12.12 - AUDIO VIDEO
TECHNOLOGIE KULTURNIHO CENTRA a to v nésledujici podobé:

DKP-DPS-C-PS12.12 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE KULTURNIHO CENTRA B0.O1 +
A2.14+C0.14-15-16.

Dotaz ¢. 180 (obdrzen dne 12. 4. 2013):

V zadavacim vykazu vymeér pro Elektroinstalaci SO02- OBJEKT DOMU KULTURY, J00 —
ELEKTROINSTALACE jsou polozky 274 a 276 vyjadfeny procentuelni sazbou.

Z4déme zadavatele o zménu vyméry na kpl 1, abychom dané polozky mohli vy¢islit dle nasi
kalkulace.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze u polozky ¢. 274 — demontaz stavajici elektroinstalace v objektu a
polozky ¢. 276 — zednické piipomoce v¢. drazkovani, sekani vrtani, je cena vyjadfena
procentuelni sazbou z celkovych montazi z rozpoctu, coz je v souladu s cenikem 21M pro
Elektromontazni prace — silnoproud.

V Brné dne 16. 4. 2013 % % , //Vj /

DK POKLAD, s.r.o.
na zakladé plné moci zastoupeny Legal s.r.0.,
advokatni kancela
jednajiciMgr. Milanem Sebestou, LLM., jednatelem

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Milan
Sebesta, LL.M.
Datum: 2013.04.16 16:31:21 CEST
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