Zadavatel:
DK POKLAD, s.r.o.
se sidlem: Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675
1C: 476 70 576

Vefejna zakazka:
,Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD*

zadavana v otevieném fizeni podle ustanoveni § 27 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych

zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

ve smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,ZVZ")

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar, sidlem Jakubska 1, 602 00 Bmo, jako zastupce vysSe
uvedeného zadavatele v zaddvacim fizeni k realizaci vefejné zakazky ,Rekonstrukce a
modernizace DK POKLAD”, obdrzela Zadosti zdjemcti o dodatecné informace k zadavacim
podminkdam. V ndvaznosti na obdrzené Zzadosti uvadime znéni zadosti a pripojujeme
dodate¢né informace.

Dotaz ¢. 1 (obdrzen dne 21. 1. 2013):

Pokusili jsme se ulozit zadavaci dokumentaci z Vami poskytnutého odkazu (nize), ale po
porovnani s priloZzenym seznamem projektové dokumentace se obavam, ze projekt tu bud
neni kompletni, a/nebo se nam jej zn€jakych technickych dtivodi nepodatilo stahnout.
Napiiklad postradame cast ,, Architektonické a stavebné technické feseni” A 00/SO 02 ..
1./

Zadame Vas o zaslani CD s kompletni dokumentacik této vefejné zakdzce;

2./

Zéadame taktéz o poskytnuti vykresové dokumentace ve formatu , PDF”

Informace zadavatele:

Zadavatel provéfil dplnost zadavaci dokumentace uvefejnéné na profilu zadavatele
https://dkpoklad.ovanet.cz/detail/l a konstatuje, Ze zaddvaci dokumentace je kompletni a
obsahuje veskeré podklady nutné k tvorbé nabidky. Vzhledem k tomu, Ze veskerd zadavaci
dokumentace, vcetné casti popisujici , Architektonické a stavebné technické feseni” je
uvefejnénana profilu zadavatele, nebude ji zadavatel poskytovat zvlast na CD.

Zadavatel soucasné na svém profilu zadavatele uvefejiiuje vykresovou dokumentaci ve
formatu *.pdf. Dodavatelé ji mohou pro svou nabidku vyuZzit.


https://dkpoklad.ovanet.cz/detail/1

Zadavatel soucasné oznamuje, Ze vzhledem k neuplnosti celkové rekapitulace rozpocta
v souboru DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhm, uvefejiiuje na profilu zadavatele soubor
DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn_oprava obsahujici upravenou zavaznou podobu
rekapitulace rozpocti.

Vykresova dokumentace ve formatu *.pdf, soubor DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhm_oprava
a tyto dodatecné informace jsou na profilu zadavatele uvetejnény jako archiv s nazvem DK
Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI I.zip.

Dotaz ¢. 2 (obdrzen dne 23.1. 2013):

Uchaze¢ po prostudovani Oznameni o zakazce, zadavaci dokumentace a navrhu smlouvy
o dilo zjistil rozpor v dobé pInéni.

Zadavatel v oznameni o zakazce uvadi dobu plnéni 17 mésicti a v zadavaci dokumentaci a
v navrhu smlouvy dobu plnéni 16 mésicti. Prosime o upfesnéni.

Informace zadavatele:

Vv

oznameni o zakazce je podle metodického pokynu pro vyplnéni formulafe o zakazce
pocitana ode dne uzavfeni smlouvy, zatimco lhiita 16 mésicti uvedena v ¢l. 3 zadavaci
dokumentace a ¢l. IV. odst. 1 ndavrhu smlouvy je pocitana ode dne protokolarniho predani
stavenisté, ke kterému ma podle ¢l. IX. odst. 1 ndvrhu smlouvy dojit do 30ti dnti ode dne
uzavieni smlouvy. Uvedené lhiity jsou tedy v jednotlivych dokumentech uvedeny spravné a
zadny rozpor nenastal.

Dotaz ¢. 3 (obdrzen dne 4. 2. 2013):

V souboru DKP_DPS_A_SO02_J00_Zarizeni_silnoproudé_elektrotechniky chybi vykresy
rozvadécti. Bylo by mozné doplnit zadavaci dokumentaci o tyto vykresy? A to ve formatu
.pdf nebo .dwg?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejiiuje chybéjici vykresovou dokumentaci ve formatu *.pdf ke
stavebnimu objektu DKP_DPS_A _SO02_]J00_Zatizeni_silnoproudé_elektrotechniky.
Uvedena vykresova dokumentace ve formatu *.pdf a tyto dodate¢né informace jsou na
profilu zadavatele uvefejnény jako archiv s nazvem DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI
I1.zip.




Dotaz ¢. 4 (obdrzen dne 6. 2. 2013):

Ve VV DKP-DPS-A-SOo0, Architektonické a stavebné technické feseni, bouraci prace,
stavebné konstrukcni éast, PBR se nachazeji polozky:

Skladba podlahy A18 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (v&.

49 |445001121 kompletni pfipravy podkladu) m2 32,400
Skladba podlahy P3 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (vé.

52 1445001132 kompletni pfipravy podkladu) m2 60,140

Tyto polozky nejsou vyspecifikovany v PD tak jako ostatni typy podlah. Timto zadame
zadavatele, aby objasnil, ojaky typ podlahové konstrukce se jedna.

Informace zadavatele:

K vySe uvedenym zadavatel sdéluje nasledujici:

Skladba dle rozpoctu P3 - nova podlaha terasy 2.np

- betonova dlazba 300x300x40mm (na terce)

- ochranna geotextilie (FILTEK 300, 300g/m2)

- sbs modif. asf. pas (ELASTEK 50 special dekor)

- spadové kliny EPS150S POLYDEK EPS150 g200 s40 s nakaSirovanym asfaltovym pasem
typu g200 s40

- tepelna izolace desky EPS150S tl. 180mm (60mm + 100 mm)

- parozdbrana, sbs modifikovany asfaltovy pas GLASTEK 40 al mineral

- asfaltova penetrace DEKPRIMER na ocisténou a srovnanou plochu
- Zelezobetonové konstrukce stropu

A18 — bude nahrazeno A20 — dielektrickym kobercem

Dotaz ¢.5 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné abaru
Neni dolozen slepy vykaz vymeér, ale jen soupis praci.
1. Bude dolozen slepy vykaz vymeér pro PS 10 Technologie kuchyné a baru?

2. Lze siupravit soupis praci na vykaz vymeér?

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, ze slepy vykaz vymér pro PS 10 Technologie kuchyné a baru bude
poskytnut v nejkratsim mozném terminu (v priibéhu nasledujiciho tydne); aktudlné je mozné

vyjit z pozadovaného soupisu praci.

Dotaz ¢. 6 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné abaru :
PS 10 - TECHNOLOGIE KUCHYNE A BARU




SOUPIS PRACI - NEOCENENY

;Ca'ol Nizev Vyrobce | Typ  |rozmér ks
60a | podnosy do voziku AMC P1 neobsazeno 0
128 | Pokladna neobsazeno 1
133 | vycep piva /chlazeni/ pivovar 1
148 | Pokladna neobsazeno 1
153 | vycep piva (chlazeni) pivovar 1
164 | Pokladna objednatel 1
172 | Pokladna neobsazeno 1
185 | Pokladna neobsazeno 1
190 | vycep piva (chlazeni) pivovar 1
sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks

Nékteré polozky maji ve sloupecku s nazvem rozmér poznamku neobsazeno, pivovar
nebo objednatel a pfitom je uveden, také ve sloupeckumnozstvi, pocet kust.
1. Budou vySe uvedené polozky soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a

baru?

2. Bude soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a baru sada gastronadob, dle
vybéru uzivatele 40 ks?

3. V pfipadé, Ze tyto polozky nebudou soucasti ceny, miizete dolozit novy slepy
vykaz vymér s jednoznaénym urcenim, které polozky jsou soucasti ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze vySe uvedené polozky vrdmci plnéni vefejné zakdzky pozadovany
nebudou a nebudou tak soucasti nabidkové ceny (to se tyka rovnéz polozky ,sada
gastronadob, dle vybéru uzivatele 40ks”).

U vyse uvedenych polozek uvedenych polozek oznacenych jako ,neobsazeno”, , objednatel”,
,pivovar”, nebo u nichz je prazdny pocet jednotek nebudou ceny za jednotku dokladany.
V otazce vykazu vymeér viz odpovéd na predchozi dotaz.

Dotaz ¢. 7 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Dotaz tykajici se vSech slepych vykazii vymér .

Na krycim listé jednotlivych vykazi vymér je uvedena Spatna vyse DPH (20%).
Miizeme si sami upravit vysi DPH v jednotlivych krycich listech slepych vykaz
vymér na spravnou hodnotu?

Informace zadavatele:

Uchazeci jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat v souladu sc¢l. 8.1. zadavaci
dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné ke dni jejiho podani. Uchazeci
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nahradi sazbu DPH uvedenou v jednotlivych krycich listech slepych vykazii, dotcenych
¢astech navrhu smlouvy a dalSich pfipadnych mistech nabidky, sazbou DPH platnou ke dni
podani nabidky.

Dotaz ¢. 8 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Uvadim piiklad vykazu vymérSO 01 :

2 Kod
P.C TV [ KCN o Popis MJ Mnozstvi celkem | Cenajednotkova | Cenacelkem | Sazba DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Prace a dodavky 68 233,45
HSV
1 Zemni prace 68 233,45

Odstranéni kfovin
a stromt pramé ru
kmene do 100 mm
1 K 001 111201102 i s kofeny 2z m2 1500,000 18,50 27 750,00 20,0
celkové plochy
pres 1000 do 10000

m2
Kaceni stromu
2 K 001 112101104 listnatych D Kus 12,000 552,00 6 624,00 20,0

kmene do 900 mm

V jednotlivych vykazech vymér v zdlozce rekapitulace je uvedena Spatna vyse DPH (20%).
Lze v jednotlivych vykazech vymér vymazat (nebo skryt) sloupecek se Spatnou vysi DPH?

Informace zadavatele:

Viz odpovéd na predchazejici dotaz.

Dotaz ¢. 9 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

PS 12.1-3 Jevistni technologie:
20. |D DS_ND1 Nahradni dily Ks 1
K Linearni vozik

Radek ¢islo 286 s polozkou linearni vozik nema uvedeno mnozstvi.

1. Bude vyse uvedena polozka soucasti cena za PS 12.1-3 Jevistni technologie?

2. Chapeme spravné, Ze jednotkova cena se ma uvéstjen u polozky s modrym textem?

Informace zadavatele:
Ano, uvedena polozka nebude souddsti plnéni vefejné zakazky. Uchaze¢i uvedou
nabidkovou cenu pouze u polozek uvedenych modrym pismem.

Dotaz ¢. 10 (obdrzen dne11. 2. 2013):

SO 02 Objekt kulturniho domu - zafizeni pro vytapéni staveb :
Montdz armatur zavitovych se dvéma zavity
734209113 G1/2 (DN15) kus | 490




734209114 G3/4 (DN20) kus [ |

734209115 G1 (DN25) kus |2
734209116 G5/4 (DN32) kus |5

Radek cislo 238 nema uvedeno mnozstvi.
1. Bude vysSe uvedena polozka na fadku cislo 238 soucasti ceny zafizena pro

vytapéni staveb?

2. Pokud ano, mizete upfesnit vymeéru?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze predmétnd polozka neni soucasti plnéni zakdzky, vyméra proto
nebude upfesnéna.

Dotaz ¢. 11 (obdrzen dne11. 2. 2013):

IO 05 NTL pripgka plynu
Vykaz vymeér obsahuje velké mnozstvi zalozek — kryci list, ostatni ndklady, rekapitulace,
rekapitulace stavby, 152012 Rekonstrukce a .... . Nékteré zalozky jsou asi doloZeny

omylem, napf. ostatni ndklady. Zalozka ostatni ndklady maé duplicitni polozky
se souborem DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn oprava.
Zalozka rekapitulace: ’
B INZENYRSKE OBJEKTY
DKP-DPS-B 10 05 - NTL PRiPOJKA PLYNU
Nahradni vysadba dfevin

Zalozka 15-2012 Rekonstrukce a ....
Montaz armatur plynovodnich se

22 K 723239103 " - ,
dvéma zavity G 1 ostatni typ

kus 21,000

1. Jsou zalozky ve vykazu vymér IO 05 NTL pripojka plynu spravné? Podle nas
jsou zalozky kryci list, ostatni naklady, rekapitulace dodany omylem.

2. Jenutnovsechny zalozky vyphiovat?

3. Muzete vysvétlit Nahradni vysadba dfevin? Neni dolozen zadny vykaz pro
nahradni vysadbu dfevin.

4. Je vyméra polozky ¢.22 spravné? Chybi dodavka 21 kust armatur. Podle nas ma
byt vymeéra u polozky ¢.22 - 2 kusy.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze zalozka ,ostatni naklady” je ve vykazu vyméru IO 05 NTL piipojka
plynu prebytecna a uchazecik ni pfi tvorbé nabidek nepfihlédnou.

Zadavatel upfesiiuje, ze zalozku , ostatni ndklady” neni nutné vyphiovat, je vSak tfeba, aby
uchazeci zachovali pfehlednost rozpoctu.



Zadavatel upfesnuje, Ze nahradni vysadbanebude pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Zadavatel potvrzuje, ze vymeéra polozky ¢. 22 jsou 2 kusy.

Dotaz ¢. 12 (obdrzen dne11. 2. 2013):

IO 02 Venkovni rozvody kanalizace
Neni dolozen podélny profil. Nelze urcit hloubku Sachtic.
1. Bude dolozen podélny profil?

2. Pokud nebude dolozen podélny profil, miizete urcithloubku Sachtic?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze podélné profily pfipojek doloZeny nebudou, nebot se jedna o vyménu
stavajicich potrubi ve stavajicich trasach.

Zadavatel upfesniuje, ze hloubka Sachet je patrna ze situace (tohoto objektu IO 02) i situace
koordinac¢ni, kde jsou uvedeny nadmorské vysky dna Sachet i nadmorské vysky jejich
poklopti dle aktudlniho zaméfeni.

Dotaz ¢. 13 (obdrzen dne11. 2. 2013):

U nékterych polozek jednotlivych vykazi vymér je v popisu polozky (napt. 10 02 pol. ¢.
2,22,23) uvedeno: “patrno ze situacea fotodokumentace

Z4dna fotodokumentace nebyla doloZena.

Bude dolozena fotodokumentace?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze uvedené odkazy na fotodokumentaci pfipojenou k technické zprave
(2 fotografie), maji pouze informativni povahu (pfiblizuji soucasny stav). Definitivni
povrchova tprava je feSena v objektu SO 08 — Komunikace a plochy.

Dotaz ¢. 14 (obdrzen dne11. 2. 2013):

Vrozpoctu stavebni casti DKOP_DPS_A_ SOo,_Aoo_VV1 v polozkach ¢. 33 az 51 je
uvedeno skladba podlahy Al az A20 — kompletni skladba dle specifikace. V piiloze
projektu jsou popsany finalni vrstvy jednotlivych podlah Al az A20 (potér, stérka, dlazba
atd.), ale neni znama cela skladba — specifikace jednotlivych podlah a rovnéz neni zndma
tloustka jednotlivych komponent podlah — Zddame vysvétleni, pfipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze findlni povrchové tupravy podlah Al1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptidoryst.



Dotaz ¢. 15 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V projektové dokumentaci jsou oznaceny jednotlivé nové podlahy P1 az P5, jejich
skladba a jejich tloustka. V rozpoctu nejsou tyto podlahy uvedeny kromé podlahy P3
(polozka ¢. 52), jak to souvisi se skladbou podlah Al az A20 - Zaddme vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze k jednotlivym finalnim vrstvam podlah (A1-A20) jsou v projektové
dokumentaci pfifazeny jednotlivé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s projektovou
dokumentaci. Skladba P1 - findlni tprava polyuretanova stérka tl. 00,5mm - p.c. 334 v
soupisu praci.

Dotaz ¢. 16 (obdrzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 v priloze ¢. 326 - D+M F-AL 01
zaskleni arkyfe Al konstrukci je vyméra 75,4 m? ale podle vypisu prvka hlinikovych
vyrobkt jsou uvedeny 4 ks o rozméru 64,05 m?, j. celkem 256,2 m? - zadame vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, ze v rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SO02_A00_VV1 v ptiloze ¢.
326 — D+M F-AL 01 je danou polozku nutné vynasobit 4x.

Dotaz ¢. 17 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni casti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je polozka ¢. 328 - D+M F-Al 03
duplicitné, protoze je uvedena rovnéz v priloze ¢. 288 - zadame vysvétleni, pripadné
doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze dané polozky nejsou duplicitni, nebot polozce ¢. 328 prislusi
oznaceni ,, F-AL 07 sklenénd sténa s dvefmi 3150/4430mm , mnozstvi 2 kusy”.

Dotaz ¢. 18 (obdrzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 04
sklenéna stény s dvefmi a okny vyméra 18 m?, ale podle vypisu prvkt hlinikovych
vyrobkt jsou uvedeny 2 ks o rozméru 19,8 m? tj. celkem 39,6 m? - zddame vysvétleni,
pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze v pfipadé polozky ¢. 329 - D+M F-AL 04 rozpoctu stavebni casti
DKP_DPS_A _SOo, Aoo_VV1 je spravné mnozstvi 1 kus, nikoli 2ks.



Zadavatel u této polozky opravuje mnozstvi - misto 6,0*3,0m ma byt uvedeno 6,6*3,0 m,
mnozstvi 1kus.

Dotaz ¢. 19 (obdrZzen dne11. 2.2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dvefmi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), kterd je uvedena ve vypise prvki
hlinikovych vyrobkt, Zadame vysvétleni, pfipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dveimi je v rozpoctu obsazen
pod p.€.328 (viz dotaz ¢.4-oprava popisu).

Dotaz ¢. 20 (obdrzen dne 12. 2.2013):

V pfedanych vykazech vymér je uvedena sazba DPH 14 a 20%. Miize uchazec¢ vzhledem
k platné novele zakona o DPH zménit uvedené sazby nebo budou zaslané opravené
vykazy vymeér?

Informace zadavatele:

Uchazedi jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat v souladu s¢l. 8.1. zaddvaci
dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné ke dni jejiho podani. Uchazeci
nahradi sazby DPH uvedené ve vykazech vymér a uvedenou v doté¢enych odstavcich navrhu
smlouvy sazbami platnymi ke dni podani nabidky.

Dotaz ¢. 21 (obdrzen dne 12. 2. 2013):

V pfedaném vykazu vymér na cast PS 10 Technologie kuchyné a bart neni uveden
sloupec na jednotkovou cenu a cenu celkem. Miize uchazec tyto sloupce doplnit nebo
bude zaslan opraveny vykaz vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejiiuje opraveny vykaz vymeér na ¢ast PS 10 Technologie Kuchyné a

bart oznaceny jako DKP_DPS_C_PS10_000_VV_Soupis-praci-neoceneny_oprava.

Dotaz ¢. 22 (obdrzen dne12. 2.2013):

Pfedané vykazy vymeér vétsinou obsahuji kryci list. Je uchazec povinen v téchto krycich
listech vyphnit ,ostatni a vedlejsi naklady” nebo je postacujici vyplnit tyto naklady , v
celkovém souhrnu”?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze ostatni a vedlejsi ndklady postacuje vyphit v celkovém souhrmu.

Dotaz ¢. 23 (obdrzen dne 12. 2.2013):




V pfedané projektové dokumentaci chybi blizsi specifikace méstského mobiliafe.
Doplni zadavatel blizsi specifikaci?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze popis méstského mobilidfe je obsazen v polozkach €. 51 — 53 pfislusného
vykazu vymér (DKP_DPS_A_SO08 1_000_VV1_UPRAVA_01_03_2013), ktery byl zdjemctim
poskytnut dne 15. 3. 2013 v rdmci kompletnich novych vykaz(i vymeér.

Dotaz ¢. 24 (obdrzen dne 14. 2. 2013):

V ramci prokazani profesnich kvalifikacnich predpokladii je pozadovano (mimo jiné)
predlozeni autorizace v oboru ,technik prostfedi staveb” a dale vramci prokazani
technickych kvalifika¢nich pfedpokladii je poZzadovano pfedloZeni osvédceni o vzdélani a
odbomé kvalifikaci osob odpovédnych za vedeni realizace stavebnich praci - pro osobu
,specialista na techniku prostredi staveb”. U této osoby je rovnéz pozadovana autorizace
v oboru ,, technik prosttedi staveb”.

Zadéame o upfesnéni stupné a specializace pozadované autorizace. Pro obor ,technika
prostiedi staveb” je CKAIT vydavano celkem 5 typt autorizaci (2 pro autorizované
inZzenyry, 3 pro autorizované techniky). Splni uchaze¢ kvalifikacni pfedpoklad
prostfednictvim osoby — drzitele autorizace IE02 Technika pro-stfedi staveb, specializace
elektrotechnicka zafizeni (za predpokladu spInéni ostatnich pozadovanych kritérii)?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zafizeni v ramci
rekonstrukce je za tcelem prokazani profesnich a technickych kvalifika¢nich pfedpokladti
pozadovano doloZeni autorizovaného inZenyra s autorizaci pro obor IEO1 ,Technika
prostiedi staveb — specializace technickd zafizeni”. Tyto kvalifikacni predpoklady tak
uchaze¢ nesplni prostfednictvim osoby — drZitele autorizace IE02 technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni.

Dotaz ¢. 25 (obdrzen dne 14. 2. 2013):

Zadavatelem pfedloZeny , Navrh smlouvy o dilo — zdvazné obchodni podminky* obsahuje
ptilohy ¢.1 — ¢.3. Maji byt pfiloha ¢.2: Seznam osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokizal
kwalifikaci a priloha ¢3: Harmonogram rekonstrukce po jeho schuileni objednatelem soucasti
nabidky, nebobudou predlozeny az vitéznym uchazecem?

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, ze tyto pfilohy budou vybranym uchazecem dodany az pfi poskytnuti
soucinnosti k uzavfeni smlouvy a po odsouhlaseni zadavatelem se stanou soucasti smlouvy

s vybranym uchazecem.

Dotaz ¢. 26 (obdrZzen dne18. 2. 2013):

V zadavaci dokumentaci jsme nenalezli zadny podrobny vypis podlahovych konstrukci,
jen seznam podlah ve vykresech ptidorysti. Bylo by mozné dophit zaddvaci dokumentaci
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o kompletni vypis podlahovych konstrukci skladeb Al - A20?

Zadavatel uvadi, Ze findlni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych pudoryst. K jednotlivym findlnim povrchiim (A1-A20) jsou v PD
prifazeny jednotlivé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s PD.

Dotaz ¢. 27 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

V ramci technické zpravy k objektu SO02 je na strané 8 zminén v oddile textilni vybaveni
cerny koberec, nepodafilo se nam vSak najit, v ramci které poloZky maé byt koberec
zahrnut? Jelikoz se jednd o oblozZenti stén, neni tato polozka uvedena ve vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze cenu za oblozeni stén kobercem je u daného objektu nutné zahrnout do
poloZky ¢. 58 (omitky stén v¢. specifikace jednotlivych povrchi).

Dotaz ¢. 28 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Ve vykresech ptidorystit SO02 jsou stanoveny v ramci legendy povrchy stén (bilé leskimo,
vinylovy obklad Tarkett, akustickda omitka STO Akustikputz,...). To samé plati u stén
(povrch, tprava). V ramcijakych polozek vykazu vymér maji byt tyto polozky zahrnuty?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze uvedené polozky je u daného objektu nutné zahrnout pod polozky ¢.
58 (viz odpovéd na predchozi dotaz), vnitini omitkovou stérku PU je nutné zahrnout do
polozky €. 60.

Dotaz ¢. 29 (obdrZzen dne18. 2.2013):

Dle projektové dokumentace ma byt venkovni tnikové schodisté vlastnéno deskami
Rigidur. Nepodafilo se ndm tuto polozku ve vykazu vymér najit, proto zadame o jejich
doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze venkovni tnikové schodisté fesi vykaz vymér konstrukcné stavebni
Casti.

Dotaz ¢. 30 (obdrZen dne18. 2.2013):

Ve vykazu vymér chybi poloZka pro repasi ptivodni plastiky hutnika, havife a planovace.
Bude tato polozka doplnéna?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze za iicelem zatazeni této polozky bude dodan novy vykaz vymér.
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Dotaz ¢. 31 (obdrZen dne 18. 2.2013):

SO 01 Priprava uzemi
Dle slepého vykazu vymér se ma kacet 13 kusti strom1. Dle vykresu ¢.
DKP_DPS_A_SO01_A00_LO1 se ma kécet 7 kusti strom1i.

1. Kolik stromii se bude kacet v ramci SO 01 Pfiprava Gizemi?

2. Bude dolozen novy vykaz vymér, nebo si mame vymeéru upravit sami?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze v ramci objektu SO01_Pfiprava tizemibude skaceno 13 vzrostlych
strom a plati tak tdaj uvedeny ve slepém vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 32 (obdrzen dne 18. 2.2013):

Dodatecné informace ¢.4 :
Dotaz ¢. 8 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

Uvadim piiklad vykazu vymeér SO 01 :

= Kad
PC. TV | KCN 01 - Popis M] Mnozstvi celkem | Cena jednotkova | Cena celkem | Sazba DPH
polozky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prace a dodavky .
HSV 68 233,45
HSV
D 1 Zemni prace 68 233,45

Odstranéni kiovin
a stromil priméru
kmene do 100 mm
1 K 001 111201102 i s kofeny z m2 1 500,000 18,50 27 750,00 20,0
celkove plochy
pies 1000 do 10000
m2
Kaceni stromil
2 K 001 112101104 listnatych D kus 12,000 552,00 6 624,00 20,0
kmene do 900 mm

V jednotlivych vykazech vymeér v zaloZce rekapitulace je uvedena Spatna vyse DPH (20%).
Lze v jednotlivych vykazech vymér vymazat (nebo skryt) sloupecek se Spatnou vysi DPH?

Informace zadavatele:

Viz odpoveéd na predchazejici dotaz.

Informace zadavatele:

Uchazedi jsou pfi zpracovani nabidek povinni postupovat vsouladu scl. 8.1. zadavacd
dokumentace a ve své nabidce uvest DPH ve vysi platné ke dni jejiho podani. Uchazedi
nahradi sazbu DPH uvedenou v jednotlivych krycich listech slepych vykazt, dotcenych
¢astech navrhu smlouvy a daldich pfipadnych mistech nabidky, sazbou DPH platnou ke dni
podani nabidky.

Spatné vyse DPH se vyskytuje ve vykazech vymér u cca 2700 poloZek. To znamena u 2700
polozek piepsat Spatnou hodnotu. Nebylo by jednodussi vymazat sloupecek pod nazvem
DPH?

1. Lzevymazatv jednotlivych vykazech vymér sloupecek pod nazvem DPH?
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2. Lze skrytv jednotlivych vykazech vymér sloupecek se Spatnou vysi DPH?
3. Budou dolozeny nové vykazy vymeér s opravenou hodnotou?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 7 ze dne 11. 2. 2013. Uchazeci
jsou povinni ve své nabidce uvést DPH ve vysi platné v dobé jejiho podani a tedy provést
odpovidajici zmény ve vykazech vymér a dalsich soucastech nabidky.

Dotaz ¢. 33 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Dodate¢né informace ¢.4 :

Dotaz ¢. 11 (obdrzen dne 11. 2. 2013):
IO 05 NTL pfipojka plynu

Zadavatel] potvrzuje, Ze vvmera polozky ¢. 22 jsou 2 kusy.

Vymeéru nelze opravit, vykazy vymér jsou zamknuté.
1. Jaky zptisobem si mame opravit vymeéru u polozky ¢.22?
2. Bude dolozen novy vykaz vymér?
3. Bude dodano heslo pro odemknuti vykazu vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel na profilu uvefejnuje opraveny vykaz vymér na ¢ast IO 05 NTL ptipojka plynu
oznaceny jako 15-2012 - Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad - IO 05 - NTL pitpojka
plynu zaddni.

Dotaz ¢. 34 (obdrZen dne 20. 2. 2013):

Lze poZzadavek zadavatele na prokdzani technické kvalifikace uvedeny v Zadavaci
dokumentaci 5.4. — Seznam stavebnich praci a osvédceni objednatelt dle pism. b) prokazat
osvédcenim objednatele o fadném provedeni stavebni prace spocivajici v dodavce a
instalaci divadelni jevistni technologie v minimalnim finanénim objemu 15 mil. K¢ bez
DPH provedené na stavbé, ktera byla v dobé realizace kulturni pamatkou?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze v ramci technického kvalifikacniho pfedpokladu stanoveného v ¢l. 54
zadavaci dokumentace mimo jiné pozaduje rovnéz prokazani provedeni 1 stavby (vystavby
¢i rekonstrukce), ktera byla v dobé realizace kultumi pamatkou/stavby v zahranici, ktera
podle zahranicni vnitrostatni pravni tpravy napliovala obdobné podminky jako kulturni
pamétka v CR/stavby UNESCO, jejiz soucasti byla i dodavka a instalace divadelnich
jevistnich technologii v minimalnim financnim objemu 15 mil. Ké bez DPH. Za tcelem
prokazani daného pozadavku zadavatele tedy uchaze¢ dolozi, Ze provedl stavbu s vySe
uvedenymi specifiky, jejiz soucasti byla i doddvka a instalace divadelnich jevistnich
technologii v poZzadované hodnoté.
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Dotaz ¢. 35 (obdrZen dne 20. 2. 2013):

V textu tohoto bodu je uvedeno: ,, Toto ustanoveni se nevztahuje na jevistni technologii, na
kterou objednatel poskytne ziruku ve vysi 60 mésicii”.

Soucasti jevistni technologie jsou i pfedméty postupné spotfeby jako napt. Zarovky,
technické oleje, natérové materidly, podlahové krytiny ( drfevéna jevistni, dielektricky
koberec GUMEX), prvky ze skladového hospodarstvi, rucni lanové navijaky ad.
Znamena to, Ze i na tyto pfedméty se vztahuje zarucni doba 60 mésicti?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje pozadavek na zaru¢ni dobu 60 meésici u vsSech praci a dodavek
zahrnutych v souboru Jevistni technologie.

Dotaz ¢. 36 (obdrzen dne 20. 2.2013):

V posledni vété tohoto bodu je feceno: Soucdasné se zhotovitel zavazuje na provozni soubor
jevistni techniky zajistomt po dobu 60 mésicii revize zvedacich zatizeni a elektrorevize
v potiebmych interwalech.”

Neméla by byt na tyto sluzby uzaviena ndsledné samostatna smlouva o poskytovani
revizi a elektrorevizi jak v zaru¢ni, tak pozarucni dobé?

Informace zadavatele:

Zadavatel pozaduje, aby vramci tohoto specifického souboru byla vramci zaruky
provadéna i jmenovana cinnost (revize zvedacich zafizeni a elektrorevize v potfebnych
intervalech). Uchaze¢ zahrne naklady na tuto ¢innost do celkové ceny dila.

Dotaz ¢. 37 (obdrzen dne 20. 2. 2013):

V textové casti—jevistni technologie je uvedeno:.

»Zdwzek Zhotovitele je vybudowt dilo kompletni ve vsech femeslech, i kdyby projektoui
dokumentace pro wybérové fizeni cokoliv opomenula. V piipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu
tak, musi toto uvést pti poddani nabidky. Jestlize tak neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vse nutné
pro vybudovini dila.”

Pfedmét dila je vymezen zadavaci dokumentaci. Neni ze zakona za spravnost a aplnost
zadavaci dokumentace odpovédny zadavatel? Mame za to, Ze opomenuti cehokoliv nad
ramec_projektové dokumentace na strané zpracovatele projektové dokumentace tak
specifické dodavky, jako je jevistni technologie, ma byt posuzovano zadavatelem,
budoucim objednatelem jako viceprace.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze budou-li z jeho strany poZzadovany prace a dodavky nad ramec téch
specifikovanych v zaddvacich podminkach, budou tyto prace a dodavky zadavany
v souladu se zakonnou tpravou.
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Dotaz ¢. 38 (obdrzen dne 21. 2. 2013):

V Dodatecnych informacich k zaddvacim podminkdm — v odpovédi na dotaz ¢. 24 uvadite,
Ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zatizeni v ramci rekonstrukce je za
ucelem prokazani profesnich a technickych kvalifikacnich pfedpokladti pozadovano
dolozeni autorizovaného inzenyra s autorizaci pro obor IE01 , Technika prostiedi staveb —
specializace technicka zafizeni”.

Lze tento Va$ pozadavek na prokazani profesnich a technickych kvalifikac¢nich
predpokladti s ohledem na zdéivodnéni Vasi odpovédi splnit rovnéz osobou
autorizovaného inzenyra v oboru , Technologicka zarizeni staveb“?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zafizeni v ramci
rekonstrukce je mozné, aby uchaze¢ profesni a technické kvalifika¢ni pfedpoklady prokazal
rovnéz doloZenim autorizovaného inZenyra s autorizaci pro obor IT00 ,Technologicka
zatizeni staveb”.

Dotaz ¢. 39 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

SO 02 Objekt domu kultury:

0 NOVA PODLAHA TERASY 2.NP
— BETONOVA DLAZBA 300x300x40mm (NA TERCE)

— OCHRANNA GEOTEXTILE (FILTEK 300, 300g/m2)
— SBS MODIF. ASF. PAS (ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR)
— SPADOVE KLINY EPS 1005 POLYDEK EPS1S0 G200540
S NAKASIROVANTM ASFALTOVYM PASEM TYPU G200 S40
— TEPELNA 1Z0LACE DESKY EPS 1505 1. 180mm (60mm + 100 mm)
— PAROZABRANA, SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CLASTEK 40 AL MINERAL
— ASFALTOVA PENETRACE DEKPRIMER NA OCISTENOU A SROVNANOU PLOCHU
— 1B KONSTRUKCE STROPU
Z popisu odkazu P3 nova podlaha terasy 2.NP vyplyva, Ze tepelna izolace je navrzena

v tL180 mm a je nutno ji vyskladat ze dvou vrstev — jedna vrstva je z desek t1.60 mm a
druha vrstva je z desky t1.100 mm. Tepelna izolace podlahy P3bude bud 180 nebo 160mm.

1. Bude tloustka tepelné izolace 180mm? Jakou tloustku budou mit jednotlivé
vrstvy?

2. Bude tloustka tepelné izolace 160mm? Jakou tloustku budou mit jednotlivé
vrstvy?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze tloustka tepelné izolace bude 180mm (jednotlivé vrstvy 100mm a
80mm).
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Dotaz ¢. 40 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

SO 02 Objekt domu kultury
podlaha Al

33 K PK 445001100 Skladba podlahy Al - kompletni skladba podlahové

kee dle specifikace (v¢. kompletni pfipravy podkladu) m2 30810

"Kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vech souvisejicich praci

"v.¢DKPDPS-A-5002-A00-
PP1,P01,P02,P03,P04,PS1,F01,F02,RO1-03,V YPS PRVKU, TZ'

(30,84) 30,840

Nikde v dokumentaci jsme nenasli vypis kompletni skladby podlahy Al, ani popis
kompletni ptipravy podkladu, tak jak je uvedeno v popisu polozky.

Tento problém se tyka také skladeb podlah polozek ¢.34 az 51 - skladeb podlah A2 az Al6,
Al18 az A20.

Jsou jen dolozeny vypisy podlah P1nova podlaha foyer 1.NP, P2 nova podlaha tanecniho
salu, P4 nova podlaha na novém 7b stropé, P5 nova podlaha ve sklepé€.

Prosime dolozit popisy kompletnich skladeb podlah A1 az Al6, A18 az A20, vcetné
popisu kompletni pfipravy povrchu, tak jak je uvedeno v popisech polozek ¢.34 az 51.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, Ze finalni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptidorysti. K jednotlivym findlnim povrchiim (A1-A20) jsou v PD
prifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 41 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

SO 02 Objekt domu kultury
V popisu polozek ¢.33 az 51 je uvedeno :
Skladba podlahy - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace (vc. kompletni ptipravy
podkladu).
Z popisu polozek vyplyvd, Ze do vyse uvedenych polozek by méla byt zapoctena celd
skladba podlah véetné tepelné izolace, stérky, atd..
Pfitom jsou ve vykazu vymér dalsi polozky tykajici se podlah — tepelna izolace,
anhydritovy samonivelaéni potér, nasyp pod podlahy, PE fdlie, samonivelacni
vyrovnavaci stérka., polyuretanova stérka.

1. Jsou polozky tykajici se podlah ve vykazu vymér duplicitné?

2. Prosime uvést podrobny popis obsahu polozek ¢.33 az 51 — co ma byt v dané

poloZce zapocteno.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze polozky podlah nejsou duplicitné. Finalni povrchové upravy podlah
A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych ptidorysti, pficemz k jednotlivym
findlnim povrchtim (A1-A20)jsou v PD pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.
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Dotaz é. 42 (obdrzen dne22. 2.2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel timto upfestiuje pocty kusti jednotlivych prekladi: P1=43ks, P2=29ks, P3=4ks,
P4=38ks, P5=1ks, P6=11ks, P8=65ks, P9=3ks, P10=12ks, P13=27ks, P14=1ks, P15=1ks, P16=2ks,
P17=6ks, P18=1ks, P19=2ks.

Dotaz é. 43 (obdrzen dne22. 2.2013):

A16 =DREVENA PRKNA ti.40mm, DODAVKA PS 12 JEVSTNI TECHNKA
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"y & DKPDPS-A-SO02-A00-PP1,P01,P02,P03,P04,PS1,F01,F02,RO1-03,V YPB PRVKU, TZ'

(327,95)

Soucet

PS 12 Jevistni technika

327,950
327,950

13. |DS_V1

Vydfeva jevisté divadelniho salu

m?

200

Nosnost500 kg/m2 Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi avlastni vydievy. Dievéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, cemuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vyrmovnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podélném sméru salu s rozteci 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm a jsou k sobé spojovana na principu pero —
drazka. Mezi nosné tramy a prkna je vlozena filcova tlumici vlozka a mezi tramy samotné
mineralni vlna tloustky 40mm. Volré hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou listou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je pfebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Soucasti dodavky je i

prekry ti orchestiisté véetné podptirné ocelové konstrukce.

24.
SS_Vi

Jevistni podlaha spolecenského salu

m?

70

Nosnost500 kg/m2. Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi a vlastni vydievy. Dievéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, ¢emuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vyrvnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podéIném sméru salu s rozieci 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm a jsou k sobé spojovana na principu pero —
drazka. Mezi nosné tramy a prkna je vloZena filcova tlumici vlozka a mezi trémy samotné
mineralni vina tloustky 40mm. Volné hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou liStou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je prebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Soucasti dodavky je i

prekry ti orchestristé véetné podptirné ocelové konstrukce.

33. |MS_V1

Vydfeva jevisté malého salu

m?

50

Nosnost500 kg/m?2 Masivni dfevo (prkna borovice, listy buk/dub).

Jevistni podlaha je tvofena nosnymi hranoly kotvenymi do ocelové konstrukce ¢i betonového
podlozi avlastni vydievy. Dievéna podlaha licuje s podlahami okolnich prostor, cemuz se musi
prizptisobit i skladba. Vyskové rozdily budou vymvnavany na podkladovych hranolech
Podkladové hranoly jsou ukladany v podéIném sméru sélu s rozteci 800-900mm. Prkna jsou
z borovicového masivuo minimalni tloustce 40 mm a jsou k sobé spojovéana na principu pero —
drazka. Mezi nosné tramy a prkna je vlozena filcova tlumici vlozka a mezi tréamy samotné
mineralni vlna tloustky 40mm. Volné hrany jsou opatfeny tvrdou bukovou listou. Jevistni
podlaha z rubové strany je natfena protipozarnim natérem. Z licové strany je pfebrousena a
opatfena € dvéma natéry v tmavém matném provedeni (RAL 9005 MAT) Sowcasti dodavky je i

prekry ti orchestisté véetné podpiirné ocelové konstrukce.

1. Jsou polozky tykajici se podlahy A16 duplicitné?

2. Pokud ano, do které polozky zapocitat podlahu A16?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze podlahu Al6 je nutné zahrnout pouze v objektu PS 12 - jevistni

technika.
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Dotaz ¢. 44 (obdrzen dne 22. 2. 2013):

A14 -BETONOVA DLAZBA 300 x 300 mm

NOVA PODLAHA TERASY 2.NP

— BETONOVA DLAZBA 300x300x40mm (NA TERCE)

— OCHRANNA CEOTEXTIUE (FILTEK 300, 300g/m2)

— SBS MODIF. ASF. PAS (ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR)
SPADOVE KLINY EPS 1005 POLYDEK EPSIS0 G200S40
S NAKASIROVANTM ASFALTOVYM PASEM TYPU G200 S40
TEPELNA IZOLACE DESKY EPS 1505 1. 180mm (60mm + 100 mm)
PAROZABRANA, SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 AL MINERAL
ASFALTOVA PENETRACE DEKPRIMER NA OCISTENOU A SROVNANOU PLOCHU
/B KONSTRUKCE STROPU

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze kompletni skladbu podlahy je nutné zahrnout pouze do p.¢. 46
daného objektu.

Dotaz ¢. 45 (obdrzen dne 25. 2. 2013):
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Dotaz ¢. 16 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_500;_Aoco_VV1 v piiloze & 326 — D+M F-AL 01
zaskleni arkyfe Al konstrukd je vymeéra 75,4 m? ale podle vypisu prvka hlinikovych
vyrobkl jsou uvedeny 4 ks o rozméru 64,05 m?, tj. celkem 256,2 m? - zadame vysvétlend,
piipadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesfiuje, Ze v rozpoctu stavebni asti DKP_DPS_A_SO02_A00_VV1 v piiloze ¢.
326 - D+M F-AL 01 je danou poloZzku nutné vynasobit 4x.

Znamena to, Ze si mame vyméru polozky ¢.326 opravit na 301,6 m2?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, zZe spravna vymeéra dané polozky je 301,6m2.

Dotaz ¢. 46 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dodatecné informace:
Dotaz ¢. 17 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je polozka ¢. 328 — D+M F-Al 03
duplicitné, protoZe je uvedena rovnéz v piiloze ¢ 288 - Zzadame vysvétleni, piipadneé

doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesfiuje, Ze dan€é poloZky nejsou duplicitni, nebof polozce & 328 piislusi
oznaceni , F-AL 07 sklenéna sténa s dvermi 3150/4430mm , mnoZzstvi 2 kusy”.

Znamena to, Ze si mame opravit popis polozky ¢. 328 na text F-AL 07 Sklenéna sténa
s dvefmi 3150/4430 a zménit mérnou jednotku na 2 kusy ?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, ze spravné oznaceni polozky je F-AL 07 Sklenénd sténa s dvefmi
3150/4430, méma jednotka dané poloZky jsou 2 kusy.

Dotaz ¢. 47 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dodatec¢né informace:
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V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_S500;_Aoco_VVI1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al1 04
sklenéna stény s dveimi a okny vymeéra 18 m? ale podle vypisu prvka hlintkovych
vyrobkil jsou uvedeny 2 ks o rozméru 19,8 m?, . celkem 39,6 m? - Zadame vysvetleni,
piipadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, Ze v piipadé polozky & 329 - D+M F-AL 04 rozpoctu stavebni asti
DEKP _DPS A SOo; Aco VV1 je spravne mnozstvi 1 kus, nikoli 2ks.
Zadavatel u této polozky opravuje mnoZzstvi - misto 6,0°3,0m ma byt uvedeno 6,63,0 m,
mnozstvi 1kus.

Znamena to, Ze si mame opravit vymeéru polozky ¢.329 na 19,8 m2?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, Ze spravna vymeéra polozky ¢. 329 je 19,8m2.

Dotaz ¢. 48 (obdrzen dne 25. 2.2013):

Dodatecné informace:
Dotaz ¢. 19 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo;_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dveimi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), ktera je uvedena ve vypise prvki
hlinikovych vyrobki, Zadame vysvétleni, pfipadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upresiiuje, Ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dvefmi je v rozpoctu obsazen
pod p.c.328 (viz dotaz ¢.4-oprava popisu).

Mizete vysvétlit dovétek odpovédi, (viz dotaz ¢.4-oprava popisu), co je tim mysleno?

Informace zadavatele:
Zadavatel = upfesnuje, ze  polozky p.¢328 a p.c288 nesou  duplicitni.
P.¢. 328 pfislusi oznaceni "F-AL 07 sklenéna sténa s dvermi 3150/4430mm , mnozstvi 2kus".

Dotaz ¢. 49 (obdrzen dne 25. 2.2013):

Dodatec¢né informace
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Dotaz & 15 (obdrzen dne 11. 2. 2013):

V projektové dokumentaci jsou oznaceny jednotlivé nove podlahy P1 az P5, jejich
skladba a jejich tloustka. V rozpoétu nejsou tyto podlahy uvedeny kromé podlahy P3
(polozka ¢. 52), jak to souvisi se skladbou podlah Al az A20 - Zzadame vysvétleni,
piipadné doplnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Zze k jednotlivym finalnim vrstvam podlah (Al1-A20) jsou v projektove
dokumentaci pfifazeny jednotlivé skladby P2, P4, P5. Nutno koordinovat s projektovou
dokumentaci. Skladba P1 - finalni tprava polyuretanova stérka tl. 00,>mm - p.& 334 v
soupisu praci.

Podlaha P2 nova podlaha tanecniho salu — lze pfifadit pouze k podlaze v tanecnim sdle.
Podlaha P4 nové podlaha na novém ZB stropé — nelze pfifadit k z4dné jiné podlaze.
Podlaha P5 nova podlaha ve sklepé — 1ze pfifadit asi pouze k podlaze m.¢. A0.15 a ¢astecné
A0.09 (viz fez C-C), nikde jinde. Pojem sklep neni blize specifikovan.
Napiiklad k podlaze v m.¢. C0.07, C0.08, A0.05, A0.04 nelze prifadit anijednu skladbu
podlahy (P2, P4, P5). M.¢.0.05 je mistnost hygienického zafizeni se sprchou. Skladbu této
mistnosti nelze vycist ani z technické zpravy.Ve které poloZce je zapoctena skladby této
konkrétni podlahy?

1. Pokud lze prfifadit jednotlivé skladby P2, P4, P5 k jednotlivym finalnim vrstvam

podlah, prosime o doplnéni na vSechny piidorysy do tabulek mistnosti (piidorys

1.PP A+B+C, 1.NP A+B+C, 2.NP A+B+C, 3.NP, 4.NP) .

2. Podlaha P5nova podlaha ve sklepé. Muzete blize specifikovat ,sklep”, o které

mistnosti se jedna?
3. Jaka je povrchova uprava podlahy pod findlni vrstvou v 1.PP?
4. Jaka jeskladba podlahy ve sprse u m.c.0.05?

5. Ve které polozce slepého vykazu vymér je zapoctena skladby sprchy u m.¢.0.05?

Informace zadavatele:
Zadavatel uvadi, ze skladby podlah jsou definovany povrchy Al — A20, jednotlivé slozky

(¢asti) skladby podlah P1-P5 jsou rozdéleny v samostatnych polozkach. MoZzné nesrovnalosti
ve skladbach podlah byly vyjasnény novymi podklady pro zpracovani nabidek, které
uchaze¢ zajemctim poskytl dne 15. 3. 2013.

Dotaz ¢. 50 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

SO 02 technicka zprava architektonického a stavebniho feseni strana ¢.3 :
Pavodni plastika huinika, havife a planovace nad vstupem stfedniho kfidla bude repasovana a
navracena do plvodni podoby.
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1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni vyse uvedené

¢innosti. Do které polozky mame zapocitat repasi plastiky?
2. Bude doplnéna polozka pro ocenéni repasi plastiky?

3. Muzete blize specifikovat a popsat pojem ,, bude repasovana a navracena do
puvodni podoby*“?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze repase plastik bude provedena technologii ,, otryskanim”. Za ti¢elem
doplnéni dané polozky bude v nejblizsi dobé poskytnut doplnény vykaz vymér.

Dotaz ¢. 51 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 technicka zprava architektonického a stavebniho feSeni strana ¢.3 :
Plvodni kamenny abklad stfedni ¢asti (stfedniho kfidla) objektu bude zachovan a repasovan.
1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni vyse

uvedené ¢innosti. Do které polozky mame zapocitatrepasi kamenného obkladu?

2. Bude doplnéna polozka pro repasi kamenného obkladu a doplnéna vyméra

s mérnou jednotkou?

3. Mizete blize specifikovat a popsat pojem repase kamenného obkladu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze za ucelem dopInéni dané polozky bude v nejbliZsi dobé poskytnut
doplnény vykaz vymér. Repase kamenného obkladu bude provedena ve vymére 214,3m?2, a
to technologii ,, otryskanim“.

Dotaz ¢. 52 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 technicka zprava architektonického a stavebniho feseni strana ¢.4 :

Socialni zazemi je dimenzovano dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. a v kazdem podlazi jsou navrZzena
bezbariérova WC. Pristup do prostoru prednaskového salu ve 3. NP bude feSen schodidtovou
plosinou.

1. V slepém vykazu vymér jsme nenasli patficnou polozku pro ocenéni schodistové

plosiny?
2. Bude doplnéna polozka pro schodistovou ploSinu?

3. Muzete blize specifikovat schodistovou plosinu?

Informace zadavatele:
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Zadavatel upfesnuje, Ze dodavka schodistové plosiny nebude predmétem vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 53 (obdrzen dne 25. 2.2013):

SO 02 architektonickeé a stavebni feSeni
Mizete vysveétlit, proc jsou dozdivky ptvodniho obvodového zdiva
z porobetonovych tvarnic PORFIX a pieklady z porobetonu YTONG - viz
technicka zprava a vykaz vymeér).

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze relevantni je vtomto pfipadé technickd zprava. V nejblizsi dobé
bude poskytnut vykaz vymér, kde budou omylem uvedené nazvy Ytong odstranény.

Dotaz ¢. 54 (obdrzen dne 25. 2. 2013):

Dodatecné informace ¢. 6 — dotaz ¢. 26 (obdrzen 18.2.2013)
Chybi odpovéd — informace zadavatele - na dany dotaz.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze finalni povrchové upravy podlah Al1-A20 jsou vyspecifikovany ve
vykresech jednotlivych ptidorysii. K jednotlivym findlnim povrchim (A1-A20) jsou v PD
prifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 55 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Dodatecné informace ¢.6
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Dotaz ¢. 27 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

V ramd technické zpravy k objektu SO02 je na strané 8 zminén v oddile textilni vybaveni
cermny koberec, nepodafilo se nam wviak najit, v ramd které polozky ma byt koberec
zahrnut? JelikoZ se jedna o obloZeni stén, neni tato polozka uvedena ve vykazu vymer.

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze cenu za obloZeni stén kobercem je u daného objektu nutné zahrnout do
polozky ¢. 58 (omitky stén vi. specifikace jednotlivych povrchi).

Dotaz ¢. 28 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Ve vykresech ptidorysi SO02 jsou stanoveny v ramci legendy povrchy stén (bilé leskimo,
vinylovy obklad Tarkett, akusticka omitka STO Akustikputz,...). To samé plati u stén
(povrch, uprava). V rama jakych polozek vykazu vymer maji byt tyto polozky zahrnuty?

Intormace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze uvedené polozky je u daného objektu nutné zahrnout pod polozky ¢
58 (viz odpoved na predchozi dotaz), vnitini omitkovou stérku PU je nutné zahrnout do
polozky &. 60.

Technicka zprava strana ¢.8:

Textilni vybaveni

Ve foyer 2. NP bude na sténach bilé leskima.

WV zadni Casti divadelniho salu pod prostorem promitaci kabiny bude na sténach, dvou sloupech a

stropé ¢erny koberec. Koberec v divadelnim sale musi vykazovat tridu reakce na ohefl minimalné

B-s1-d0.

Cerny koberec se vyskytuje také na stropé a polozka, do které se mé podle vas zapoditat je
jen pro stény.

Dle projektové dokumentace neni mozné jednoznacné urcit vyméru (m?) ¢ernéhokoberce
na sténdach a na stropé. Déle nenimozno pfesné specifikovat povrchy stén dle legendy —
bilé lesklo, vinylovy obklad Tarkett, akusticka omitka STO Akustikputz, ... .

1. Prosime doplnit vymeéry v m2 pro povrchové tpravy stén dle legendy - cerny
koberec, bilé leskimo, vinylovy obklad Tarkett, akust. Omitka STO

Akustikputz, atd.

2. Prosime doplnit vymeéry cerného koberce v m2 na stropé a zaroven doplnit

patficnou polozku.
3. Jaké bude uchyceni koberce na sténach a stropé?
4. Jaké bude uchyceni leskima?

5. Jaka bude kvalita koberce?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze koberec uceny k lepeni na podhled bude ve vymérfe 70 m2. Koberec
na sténdch a stropé a rovnéz leskimo budou uchyceny pfilepenim. Kvalita koberce musi
vykazovat tfidu reakce na ohert minimalné B-s1-d0.
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Dotaz ¢. 56 (obdrZen dne 27.2.2013):

Neékolikrat bylo v dodate¢nych odpovédich odpovézeno na dotaz
napr.:
Dotaz ¢. 22 (obdrzen dne 12. 2. 2013):

Predane vykazy vymeér veétsinou obsahuji kryci list. Je uchazec povinen v téchto krycich
listech vyplnit ,ostatni a vedlejsi naklady” nebo je postacujici vyplnit tyto naklady ,v
celkovém souhrnu”?

Informace zadavatele:

Informace se ovéruje a bude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.
Kdy mizeme ocekavat odpovéd na tyto dotazy?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze ostatni a vedlejsi ndklady postacuje vyplnit v celkovém souhrnu.

Dotaz ¢. 57 (obdrZzen dne 27. 2.2013):

Technickd zprava stavebni ¢asti

Stavajici schodiité jsou utvofena Zelezobetonovymi lomenymi deskami s nabetonovanymi stupni a
obloZenim mramorovymi deskami. Stupnice a podstupnice budou nové opatfeny polyuretanovou
stérkou FLODE DUE. Touto stérkou bude opatfeno 1 zdé&né vnitfni zabradli. Na tomto zabradli
bude demontovano stavajici oblozeni mramorem.

Stérka FLODE DUE bude provedena i na svislych plochach — zdénych zabradli hlavnich schodist.
V ramei bouracich praci bude demontovan stavajici mramorovy obklad zabradli a podklad pro
stérku bude srovnan cementovou maltou.

Demontdaz obkladu vnitfniho schodisté je pravdépodobné zapoctena v poloZce ¢.89 -
DMTZ desek zmramoru - vnitini schodiété zabradli, v&. uschovani k daldimu vyuziti
1. Ve které polozce je zapoctena stérka vnitiniho zabradli a v jaké vyméte?

2. Co je mysleno pojmem zdéné vnitfni zabradli?

3. Do jaké vySky bude provedena stérka na vnitinim zabradli? Nikde neni zddna
vyskova kota.
4. Jak vysoké bude stavajici demontované oblozeni mramorem? Nikde neni zadna

vyskova kota. Jaka je tloustka demontovanych desek?

5. Co je mysleno popisem v polozce ,vé.uschovani k dalsimu vyuziti“? Kde bude

uschovano? Kam se bude dopravovat? Bude soucasti nasi nabidkové ceny?

6. Ve které polozce je zapoctena tprava podkladu pro stérku cementovou maltou?
Ve slepém vykaze jsme takovou polozku nenasli.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze:
e sténova stérkaje obsazena v pol.¢. 60 vykazu vymér,
e stérkabude provedena na celou vysku zdbradli — 1m,

e stavajici demontované obloZeni mramorem bude ve vysce Im, pricemZ tloustka
desek je 20mm,

e uschovani nebude soucasti dodavky zhotovitele, dodavatel zajisti pouze demontaz
desek z mramoru,

e uprava podkladu pro sténovou stérku je obsazena v pol.€. 60 vykazu vymeér, jako
souvisejici prace.

Dotaz ¢. 58 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Dodatecné informace dotaz ¢.6 (obdrzen dne 11.2.2013)
Dotaz ¢. 6 (obdrien dne 11. 2. 2013):

PS 10 Technologie kuchyné a baru :
PS 10 - TECHNOLOGIE KUCHYNE A BARU
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SOUPIS PRACI - NEOCENENY

;.01. HAzeD Virobce | Typ rozmer ks
60a | podnosy do voziku AMC Pl neobsazeno 0
128 | pokladna neobsazeno 1
133 | vyéep piva /chlazeni/ pivovar 1
148 | pokladna neobsazeno 1
153 | vyvéep piva (chlazeni) pivovar 1
164 | pokladna objednatel 1
172 | pokladna neobsazeno 1
185 | pokladna neobsazeno 1
190 | vyvéep piva (chlazeni) pivovar 1
sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks

Nékteré polozky maji ve sloupecku s nazvem rozmér poznamku neobsazeno, pivovar
nebo objednatel a pfitom je uveden, takeé ve sloupecku mnoZzstvi, pocet kust.
1

Budou vyse uvedené polozky soucasti ceny za 'S 10 Technologie kuchyné a

baru?

Bude soucasti ceny za PS 10 Technologie kuchyné a baru sada gastronadob, dle

vybéru uzivatele 40 ks?

V pripadé, Ze tyto polozky nebudou soudasti ceny, mizete doloZit novy slepy

vykaz vymér s jednoznaénym uréenim, které polozky jsou soudasti ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze vyse uvedeneé polozky v ramd plnéni vefejné zakazky pozadovany
nebudou a nebudou fak soucasti nabidkové ceny (fo se tyka rovneéz polozky ,sada

gastronadob, dle vybéru uzivatele 40ks™).

U vyie uvedenvych polozek uvedenvch polozek oznacenyvch jako ,,neobsazeno”, ,,objednatel”,
} Yyl p yip yui]
~pivovar”, nebo u nichZ je prazdny pocet jednotek nebudou ceny za jednotku dokladany.

V otazce vykazu vymeér viz odpovéd na pfedchozi dotaz.

novy slepy vykaz vymeér dkp-dps-c-psl0-000-vv-soupis-praci-neoceneny-oprava

ROZPOCET KD PODKLAD OSTRAVA PORUBA

% ol , . P BT K/ k celkembez | celkem
¢. pol. nizev rozmér s ¢/ks DPH s DPH
umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba
8 vé. sifonu 1 21% 0,- 0,- 0,-
14 | regdl 4-policovy /nosnost police 200kg/ 610x455x1800 21% 0- 0- 0-
24a | regdld-policovy momost police 200kg/ nenlsouddsH VS o} 21% 0- 0- 0-
25a | podnosy do voziku 0 21% 0,- 0,- 0,-
54 neobsazeno 21% 0,- 0,- 0,-
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60a | podnosy do voziku neni soucasti VS 0 21% 0- 0- 0-

umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba
104 | v¢. Sifonu 1 21% 0,- 0,- 0,-

umyvadlo nere zkeramika— dodavka stavba

108 | vé.Sifonu 450x450x250 1 21% 0,- 0,- 0,-
113 | prac. stiil nerez s dfeze m vpravo v¢.stojankové 1300x700x850 1 21% 0,- 0,- 0,-

baterie a sifonu /1x police, 2 x zasuvka/ 21% 0,- 0,- 0,-
128 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
133 | vycep piva /chlazeni/ neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
143 | neobasazeno 0 21% 0,- 0,- 0,-
146 | neobasazeno 0 21% 0- 0- 0-
148 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0= 0= 0=
153 | vycep piva (chlazeni) neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
164 | pokladna neni souc¢asti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
172 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0= 0- 0-
180 | neobasazeno 1 21% 0,- 0,- 0,-
183 | neobasazeno 1 21% 0,- 0,- 0,-
185 | pokladna neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-
190 | vycep piva (chlazeni) neni soucasti VS 1 21% 0,- 0,- 0,-

sada gastronadob, dle vybéru uzivatele 40 ks 0,2 0 0

dovoz, montaz 0,2 0 0

Poznamka pivovar, objednatel, neobsazeno se zménilo naneni soucasti VS, ztistalo
mnozstvi. Pfibyl sloupecek s DPH, sjednotkovou cenou a cenou celkem také u polozek,
které nejsou soucasti cenové nabidky.
Zstala polozka sada gastronadob s DPH 20%.....

1. Budou vyse uvedené polozky soucasti nabidkové ceny? Pokud nebudou, mtzete

je vymazat? Nebo miizete dolozitnovy vykaz vymér, kde bude mnozstvi 0 kusi,

a tim padem jasné urceno, které polozky jsou soucasti ceny?
2. Bude polozka sada gastronadob soucasti ceny?

3. Polozka dovoz, montaz se tyka celého objektu PS 10 nebo souvisi s polozkou

sada gastronadob?

4. Pol.c14 ma ve slepém vykaze vymeér mnozstvi 7 kusii, ale burika ma
prednastaveni, Ze pismo v bunce je bilé, tim padem se mnozstvi v burice jevi
jakonulové. Jaké mnozstvi bude u polozky ¢.14 regal 4-policovy, bude 7 kust
nebo 0 kusii?

5. Polozka pod pol.¢.113 nema mnozstvi, ale ma vypocet? MiiZete vysvétlit?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze:
e predmétné polozky nejsou pfedmeétem vefejné zakazky a uchazeci takto oznacené
polozky nebudou naceriovat,
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e dodavka sady gastronadob je pfedmétem vefejné zakazky a jeji cena bude soucasti
nabidkové ceny,

e dovoz a montdz se tykd celého objektu PS10,

e mnozstvi u polozky ¢.14 — regal 4-policovy je 7 kusd,

e mnozstvi u polozky ¢.113 je 1ks.

Dotaz ¢. 59 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Technicka zprava strana 7 :

Povrchove upravy

Stavajici vnéj5i kamenny obklad bude éasteéné zachovan na fasadé v redukovanéem rozsahu dle
vykresove dokumentace.

Zachovany kamenny obklad na fasadé stiedniho kridla bude repasovan bez demontaze. Kamenny
obklad z ¢asti bourané fasady bude demontovan bez poskozeni v plose potiebné pro jeho repasi a
Zzpeétne osazeni na novou polohu v misté ubourane casti rizalitu.

pohled SV, 57

-gé:) PUVODNI REPASOVANY KAMENNY OBKLAD
-@1} PUVODNI REPASOVANY KAMENNY OBKLAD {NOVE OSAZENY-MECHANICKE KOTVENT)

1. Mizete blize popsat zpiisob repase stavajiciho obkladu?

2. Ve které polozce je zapoctena repase stavajiciho kamenného obkladu? Polozku
jsme nenasli.

3. V pripadé, Ze polozka pro repasi stavajiciho obkladu ve vykazu chybi, prosime o
doplnéni polozky, véetné udani vymeéry v m2.

4. Mfzete blize popsat mechanické kotveninové osazenéhorepasovaného
obkladu, dodat detail ukotveni. Jaky je zpiisobrepase? Jaka je tloustka

stavajiciho kamenného obkladu?

5. Ve které polozce je zapoctena montaz nove osazeného kamenného obkladu?

Polozku jsme nenasli.

6. V pripadé, Ze polozka pro osazeni nového repasovaného obkladu ve vykazu

chybi, prosime o doplnéni polozky, véetné udani vymeéry v m2.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesnuje, Ze repase stavajiciho kamenného obkladu bude proveden technologii
,otryskanim” ve vyméte 214,3 m2. 29

Tloustka stavajictho kamenného obkladu je cca do 50 mm. Mechanické kotveni bude
provedeno dle stavajictho kamenného obkladu.

Dotaz ¢. 60 (obdrzen dne 27. 2. 2013):
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Technicka zprava strana 8:

Vinylove obklady

Ve vybranych mistnostech hygienického zazemi budou na sténach provedeny vinylové obklady
Tarkett Aquarelle Wall HSF.

Ve které polozce jsou zapocteny vinylové obklady stén? Polozku jsme nenasli.
Prosime o doplnéni polozky do slepého vykazu vymeér, véetné mérné jednotky a
mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze vinylovy obklad stén je ve vyméfe 170,23 m2.

Dotaz ¢. 61 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Technicka zprava strana 8:

Drevény obklad

stén a stropu divadelniho salu bude prebrousen a opatfen novym lakem v barevnosti dle navrhu
architekta. Strop bude opatfen bezbarvym lakem, stény budou v barevné kombinaci — zlaty natér a
bezbarvy lak. Zlatym natérem budou opatfeny laté, které jsou v souéasnosti natfeny na éerveno.
Bezbarvym lakem budou opatfeny laté, které jsou plvodné natfeny bezbarvym lakem. Viechny
natéry drevénych obklad( v divadelnim sale musi zajistit, aby dfevo po provedenych natérech
vykazovalo tfidu reakce na ohefi minimalné B-s1-d0.

Zachovani vnitfnich obklad( je uvaZovano pouze v prostoru divadelniho sélu, kde se nachéazi

cenny drevény obklad stén a stropl. Tento bude repasovan a bude na ném proveden éerny natér.
Ve které polozce je zapocteno repase, prebrouseni anovy lak dfevéného oblozeni
stropu a stén? Polozku jsme nenasli.

Prosime o doplnéni do slepého vykazu vymér,vcetné mérné jednotky a mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze stavajici dfevény obklad stén a stropti bude pfebrousen ve vymére
609,64 m2.

Dotaz ¢. 62 (obdrZen dne 27. 2.2013):

Technickd zprava strana 7:

Omitky

MNa obvodovych sténach 1.PP (na severni fasadé) budou odstranény stavajici omitky, véetné jadra,
ktere vykazuji poskozeni vlivem vihkosti. Po pripadném vysu3eni (pokud bude zdivo vykazovat
zvysenou vihkost) bude provedena nova vapenocementova omitka. V' ostatnich prostorech 1.PP

Ve slepém vykazu vymeér jsme nenasli polozku pro vysouseni zdiva. Prosime o
doplnéni, véetné mérné jednotky a mnozstvi.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze vysouseni zdiva bude provadéno az po zjisténi vlhkosti.

Dotaz ¢. 63 (obdrZzen dne 27. 2.2013):

Padorysy 1.PP A+B+C
Na vykresech ptidorysti se vyskytuji vyrovnavaci schodisté vim.¢.A0.12, B0.15 (fez A-A"),
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C0.01. ve slepém vykazu vymér jsme nenasli polozky.
Budou dopInény polozky provyrovnavaci schody v 1.PP?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze schodistové konstrukce a rampy jsou obsazeny v pol.¢. 32.

Dotaz ¢. 64 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Ve slepém rozpoctu pro SO 02 architektonicka ¢ast jsou uvedeny nasledujici
polozky :

Skladba podlahy A14 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace m2 | 60,140

(v¢. kompletni pripravy podkladu)
Skladba podlahy P3 - kompletni skladba podlahové kce dle specifikace m2 | 60140

(v&. kompletni pripravy podkladu)

Podlaha A14 ma obsahovat betonovou dlazbu 300x300 mm a podlaha P3 kromé
viech podkladnich vrstev taktéZ betonovou dlazbu, dochazi tedy k dublovani

poloZek. Jak maji byt tedy tyto polozky ocené&ny?

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesnuje, ze k jednotlivym findlnim povrchim (A1-A20) jsou v PD pfifazeny
jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 65 (obdrzen dne 27. 2.2013):

V TZ je uvedeno, Ze ptivodni kamenny obklad stfednf ¢asti (stfedniho kridla)
objektu bude zachovan a repasovan. Chybi vsak blizsi popis této repase a ve VV
chybf poloZka, do které by se méla tato repase ocenit.

Informace zadavatele:
Zadavatel upresiiuje, Ze repase stavajictho kamenného obkladu bude proveden technologii

,otryskanim” ve vyméie 214,3 m2.
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Dotaz ¢. 66 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Ve slepém rozpoctu DKP_DPS_A_SOo02_Foo_VV1 ( zafizeni pro vytdpéni staveb)
jsou uvedeny nasleduijici polozky s nulovou vymérou, aviak ze specifikace vyplyvé,
Ze nulovou vyméru mit nemajf. Z&ddme o doplnéni vymér k témto polozkdm.

Montdz izolace tepelné potrubf a ohybt s povrchovou tpravou
hlinikovou fdélif (material ve specifikaci)

71346-3211 |D do DN 50 m 0

71346-3212 | D prres DN 50 do DN 100 m 0

71346-3213 | D pres DN 100 do DN 150 m 0
Informace zadavatele:

Zadavatel poskytuje opraveny vykaz vymér s doplnénymi vymérami danych polozek. Tento
soubor DKP_DPS_ASO02_F00_VV1 03a Soupis praci — neoceneny zadavatel soucasné
uvefejnuje na svém profilu.

Dotaz ¢. 67 (obdrzen dne 27. 2.2013):

V ramci ocenénf jevistni technologie bychom chtéli poZddat o specifikaci rozsahu
nacenéni. Po prohlidce stavby ndm nenf jasné, zda se bude dodavat jevistni
technologie kompletni - nova, nebo zda budou nékteré stdvajici ¢asti zachovany,
Cirepasovény a v jakém rozsahu? Z vykazu vymér vyplyvd, Ze se jednd o kompletnf
dodavku, z vykladu technické zprévy, viak nenf patrné, zda popisuje stavaijici stav,
nebo rozsah dodavky. Vypada to, Ze nékteré ¢asti (napf. tahové ty¢e) budou
pouze upravovany a nenf jasné, jaky je aktualni stav a jaky je tedy rozsah tprav?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi nasledujici upfesnyjici informace:

e tahové tyCe osazené v soucasné dobé ziistanou zachovany a pfi realizace vefejné
zakdazky na nich bude provedena tprava zavéseni lan a dojde k jejich vyztuzeni z
dtivodu zvyseni hmotnosti. Po dokonéeni uprav bude celd tahova ty¢ natfena ¢ernou
barvou (RAL 9005 MAT), v¢. uvdedni jejiho oznaceni a nosnosti,

e na technickém stropé bude v ramci zakazky provedena vyména stavajicich

drevénych desek za ocelové rosty. Vyztuzeni stopu bude provedeno dle statického
vypoctu a kladky umisténé na technickém stropé€ budou repasovany,
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e soucasti plnéni vefejné zakazky dojde k osazeni nového pohonu protipozarni opony
a dojde k repasi stavajicich kladek a protizavazi. Zachovan bude plast protipozarni
opony, ktery bude upraven dle technické zpravy od pozarniho technika.

Dotaz ¢. 68 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd ¢.14: odpovéd zni, Ze findlni skladby jsou ve
vykresech. Ve vykazu vymér dle odkazu na skladby A1-A20 je poZadovéna
"kompletnfi skladba dle specifikace", ve vykresech je viak u legendy k polozkdm
A1-A20 pouze findlnf skladba. Kompletnf skladby jsou specifikovany v rdmci
skladeb P1-P5 uvadénych v fezech, nikoli ve skladbdch A1-A20. Proto zdddme
zadavatele o doplnénfjednotlivych skladeb konstrukci  v¢. uvedeni tloudtky
jednotlivych komponent .

Informace zadavatele:
K jednotlivym findlnfm povrchiim (A1-A20) jsou v PD prfifazeny jednotlivé skladby
P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 69 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' <. 4: odpovéd zni "A 18 - bude nahrazeno A 20 -
dielektrickym kobercem" . Z odpovédi neni jasné, co mé uchaze¢ udélat. Zddéme o
zaslani opraveného vykazu vymér.

Informace zadavatele:
Zadavatel sdéluje, Ze za tcelem zprehlednéni bude vnejblizsi dobé poskytnut utiraveny

vykaz vymeér.

Dotaz ¢. 70 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' <. 16: Dle naSeho nazoru toto fesenf uvadi v omyl,
proto Zaddme o zaslani revize vykazu vymér.

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, ze v pfipadé daného dotazu nejde o zadost o dodate¢né informace k

zadavacim podminkdm.

Dotaz ¢. 71 (obdrzen dne 27. 2. 2013):
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Reakce na dotaz a odpovéd ¢.18: Pokud zadavatel opravuje mnoZstvi, Z4ddme o
zaslani nového vykazu vymeér.

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, Ze v pfipadé daného dotazu nejde o Zadost o dodatecné informace k
zadavacim podminkdm.

Dotaz ¢. 72 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz a odpovéd' ¢.19: V odpovédi je odkaz na dotaz ¢.4 - ten se tyka
podlah, ne sklenéné stény. Prosime o vysvétlent.

Informace zadavatele:
Dotaz ¢. 19 (obdrzen dne11. 2. 2013):

V rozpoctu stavebni ¢asti DKP_DPS_A_SOo,_Aoo_VV1 je v polozce ¢. 329 - D+M F-Al 07
sklenéna sténa s okny a dvefmi (13,4 m? x 2 ks = 26,8 m?), kterd je uvedena ve vypise prvki
hlinikovych vyrobkt, zadame vysvétleni, pripadné doplnéni.

Informace zadavatele:
Zadavatel upfresiiuje, Ze prvek F-AL 07 D+M sklenéna sténa s dvefmi je v rozpoctu obsazen
pod p.¢.328. K odkazu na dotaz ¢. 4 doslo omylem.

Dotaz ¢. 73 (obdrzen dne 27. 2.2013):

Reakce na dotaz ¢.26 - chybf odpovéd .
Prosime o doplnént.

Informace zadavatele:

Findlni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych
pudorysti. K jednotlivym findlnim povrchiim (A1-A20) jsou v PD pfifazeny jednotlivé
skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 74 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

v

Reakce na dotaz a odpovéd' ¢.27, 28: Dle naseho ndzoru je tohle fesenf v rozporu
se zakonem o zadavanfi verejnych zakdzek, vyhlaska ¢. 230/2012. Nelze kombinovat
vice povrchovych tiprav do jedné poloZky. Zdddme o zasléni opraveného vykazu
vymeér.

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.
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Dotaz é. 75 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Zze hmotnost ocelovych konstrukci u polozky je skutecné 28.850 kg.

Dotaz ¢. 76 (obdrzen dne 27.2.2013):
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vykaz ma zamknuté buriky.
Miizete opét dolozitnovy vykaz vymeér pro objekt IO 05 NTL piipojka, se spravnou vysi
DPH?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze zdjemclim upraveny vykaz vymér se spravnou vysi DPH poskytl
v ramcinovych vykazi vymér dne 15. 3. 2013.

Dotaz ¢. 77 (obdrzen dne 27. 2. 2013):

Znamenaji Vase odpovédi na DI — otazky ¢.24 + ¢.38 zménu zadavaci dokumentace na
prokazéani profesnich a technickych kvalifika¢nich predpokladii v b. 2.) odst. c) Profesnich
kvalifikaénich predpokladti, resp. u charakteristiky Specialisty na techniku prostedi staveb
v kap. Technické kvalifika¢ni predpoklady??

- Je tedy nové nutné VS vzdélani?? Je nutné dolozit osobu , autorizovany inzenyr”
v oborech , Technika prostfedi staveb — specializace technicka zafizeni” nebo:
, Technologicka zafizeni staveb”?? Nikoli uz , autorizovany technik “??

- Paklize tedy zadavatel skute¢né nové pozaduje dolozeni autorizovaného inzenyra,
pro¢ doslo k této zméné, kdyZ v obou pripadech je nesporné, Ze se jedna o nositele
konkrétni autorizace??

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze profesni a technické kvalifikacni pfedpoklady uchaze¢ prokaze
rovnéZ dolozenim autorizovaného technika s pozadovanou autorizaci.

Dotaz ¢. 78 (obdrzen dne 28. 2. 2013):

Prosim o upfesnéni skladby (vrstev podlahového souvrstvi), které jsou néplni polozek ¢ 33
az 52 vrozpoétu SO 02 - stavebné-architektonickd cast. V tabulkach na jednotlivych
vykresech jsou uvedeny pouze finalni vrstvy. Dle vykrest a technické zpravy je mozno o
tom pouze dohadovat. Je nutno, aby vSichni tcastnici soutéze méli stejnou presnou
informaci.

Informace zadavatele:

Findlni povrchové upravy podlah A1-A20 jsou vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych
pudorysti, pfi¢emz k jednotlivym findlnim povrchtm (Al1-A20) jsou v PD pfifazeny
jednotlivé skladby P2,P4,P5.

Dotaz ¢. 79 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Dodana projektova dokumentace nefesi presny zptisob uchyceni skel v zdbradlich. Pokud
budou skla uchyceny v podlaze, pfiprava pro toto uchyceni neni levnou zaleZitosti a neni
nikym zohlednéna!!! Zddame o nacrtek detailii!

37



Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze feSeni zptisobu uchyceni skel v zdbradlich fesi provozni soubor
PS25 Vybaventi interiéru v¢. Bl_02_Foyer_1NP.

Dotaz ¢. 80 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

Jak se budou montovat velké zrcadlové plochy? Budou se lepit na vyrovnané stény nebo
sadrokarton, nebo na néjakou jinou konstrukci??
Prosime o upfesnéni —muize byt velmi vysoky cenovy rozdil!

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze zrcadla budou lepena na vyrovnané stény.

Dotaz ¢. 81 (obdrzen dne5. 3.2013):

V pfedaném vykazu vymér polozky ¢. 149 — 154 je u podhledii odkaz na jednotlivé
skladby B4 — B7. V predané vykresové dokumentaci jsme tyto skladby nenasli. Prosime o
doplnéni skladeb podhledii.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresiiuje, Ze skladby B4 — B7 jsou specifikovdny ve vSech vykresech plidorysu
SO02 — Objekt domu kultury.

PODHLEDY:

B1—-PUWIDNMI FABITZ FOOHLEDA?E STROF + HOWS WAFEHMY STUk

B2-PUOvaoHl CRENVEMY POCHLED (ZHRCUSEMI POVOCHIHG L Ak

S—MOWY SOK DESKOWY RIGIPS RE(AN 2.5, DWOORCVRIOWY KRIZ RoST

B4-Hirve SOE DESKA RICIPS FR(211S NA POYODNME PODHLED E‘P'I?CIFIL‘I' RIGIFS HUT)
BE—MOWT SOK DESKOWVY RIGIPS RBICHZNMZ.5, DVOOROVACYY KRIZ ROST

HE-MOWT AKUSTICKT SDE RICIICN PL 8 MA+MINERAL WATA 11.40mm {ISOVER MERIMNG]
BY-HOWS AKUSTICKS SDE PODHLED, CESKE RICIPS MAIDF ML 40mm ISOVER MERIMG
HE—MIMERAL. VATA 1140mm (ISCVER MERINGY HAD MOWVYM SCH FPOOHLEDEM

m

Dotaz ¢. 82 (obdrzen dne5. 3.2013):

Objekt IO O2 — venkovni rozvody kanalizace — v pfedané projektové dokumentaci —
zejména ze situace neni jasné, vkteré casti bude probihat sanace bezvykopovym
zplusobem. Prosime o doplnéni.

Informace zadavatele:

V predané projektové dokumentaci jsou barevné rozliSeny tseky kanalizace ponechané
v pivodnim stavu (bez oprav), opravy provadéné bezvykopovym zpuisobem a dale
rekonstrukce provadéné otevienym vykopem a kanalizace nové navrZena.
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Dotaz ¢. 83 (obdrZzen dne5. 3.2013):

Podlaha A1 - potér (zdrsnény)
Miizete uvést tloustku potéru?

Informace zadavatele:

Informace se ovéryje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 84 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A2 — cementova stérka se vsypem
Miizete blize specifikovat cementovou stérku se vsypem - tloustku stérky, anosnost
podlahy, druh vsypu?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 85 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A3 - primyslova stérka
Miizete blize specifikovat primyslovou stérku, uvést tloustku stérky?

Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 86 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A6 —betonova dlazba
1. Mizete uvést tloustku betonové dlazby a tloustku a druh loze?

2. Podlaha senachazi v nové budovanych schodistich. Miizete uvést celou skladbu
podlahy v nové budovanych schodistich?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 87 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Podlaha A10- keramicka dlazba
Mizete uvést tloustku keramické dlazby, zptasob pokladky?

Informace zadavatele:
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Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 88 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Na sténach v mistech sprch a za umyvadly je pfedepsand hydroizolacni stérka. Ve skladbé
podlah neninikde uvedena hydroizolacni stérka.
1. Budev podlahovych vrstvach hydroizola¢ni stérka?

2. Pokud bude, prosime doplnit patficnou polozku, vietné vyméry a meérné
jednotky.

Informace zadavatele:

Informace se ovéruje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 89 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Keramické obklady
Y mistnostech kuchyné a hygienického zazemi budou na sténach provedeny keramicke obklady
formatu 200x200mm. V mistech sprch a na sténach za umyvadly bude pod obklady provedena
hydroizolaéni stérka.
Ve slepych vykazech vymér jsme nenasli polozku pro hydroizola¢ni stérku na svislych
sténach.
Prosime doplnit patficnou polozku pro hydroizolacni stérku na sténach, véetné vymery a
mérné jednotky, véetné technického popisu.

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 90 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Vinylové obklady

Ve vybranych mistnostech hygienického zazemi budou na sténach provedeny vinylove obklady
Tarkett Aquarelle Wall HSF.

Ve slepych vykazech vymér jsme nenasli polozku pro vinylové obklady.
Prosime doplnit patficnou polozku pro vinylové obklady, vcetné vyméry a mérné
jednotky.

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 91 (obdrzen dne5. 3. 2013):

72 632450299 D+M ptebrouseni podlah + plastbeton - kompletni
skladba dle PD a TZ
Mizete blize specifikovat plastbeton, uvést tloustku?

m2 251,000
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Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 92 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

147 713121111 Montaz zolace tepeine podlsh volne klsdenymi rohozemi, pasy, dilcl, deskami 1 "3 714,150

"Hompletniprovedeni die specifikece PD a TZ wi. vsedh souvisejicich prac™
"y & DHP-DPS-A-S002-400-PP1,P01,P02 P02, P04, PS5 1,F01, D2, ROA-02 WY PIS PRVKU, TZ"

(375,43+338,72) 714,180
Soudat 714,180
146 713191121 |zolace tepeing podish, stropd vrehem a stiech prekngi PEfolii £, 0.2 mim 2 889,012

"Hompletni provedani die specifikace PDa TZ wé. viach souvisgjicich prac™
"y 5. DKP-DPS-A-5002-A400-PP1,P01,P0O2 P03, P04, P51, 01, RIZ, ROA-03, WY PIS PRVEL, TZ"

(238,01°1,15+714,15 888,012
Soudst 959,012

@ & & T HOve POCIEHE Na NOWFW PR STROPU

— PODLAHOVE WINTLOVA KRTTINA - POOLAHOVA ERYTINA DLE WISTHOST

- SAMONIVELACK| BETONCVF POTER o min 55mme - SayORIVELACK) BETONOVY FOTER 2. min S5mm

- SEPARACN| PE FOLE = SEFaEaln PE FOLE

— KROEJOVE |JOLACE 4 Xmn (ISOVER T-N) — KROCEJOVA IZ0LACE o 30men (ISOVER T-N)

- SEPARACN| PE FOLE = sEParalnl PE FOLE

~ FlvOOM 18 KONSTRUKCE STROPU = NOVA 78 KONSTRUKCE STROPU DLE STATEY

Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 93 (obdrzen dne5. 3.2013):
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Opét sejedna o vyméru m.¢.B1.02 FOYER 239,01m2.
1. Je podlaha m.¢.B1.02 FOYER zapoctena ve vykazu vymér duplicitné (I1x v pol.c.40

alxvpolc334)?

2. Pokud ano upravte vykaz vymér.

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 94 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Mistnosti vytahovych Sachet:

plocha V

podlazi | m.c. m2 podlaha

osobni

vytah 2NP |B2.04 292 A9
1.NP_ |B1.08 |293 A9
1.PP B0.09 |[346 -

osobni

vytah 2NP  [B212 292 A9
LNP  [B113 |B09 A9
1.PP B0.14 [346 -

néakladni

vytah 2NP [B220 292 A9
1.NP |- - -
1.PP B0.32 [3,78 -

Skladba podlahy A9 - kompletni skladba podlahové

e 2D kce dle specifikace (v¢. kompletni pfipravy podkladu)

m2 311,130

Typ podlah je chybné uveden u podlah v patrech a ne v suterénu, tim padem je chybné
zapocten do vymérmice pol.¢.41 a ostatnich polozek, které s podlahou A9 souvisi.

Podlaha m.¢. B1.13 ma vymeéru 21,09 m2, coz je nesmysl a také je vyméra chybné
zapoctena do vymeérnice pol.¢.41 a ostatnich polozek, které s podlahou A9 souvisi.

1. Mizete vysvétlit pro¢ ma vytahova sachta v 1.NP v m.¢. B1.13 plochu 21,09 m2?
2. Mizete vysvétlit proc je typ podlahy (A9) uveden v patrech anev 1.PP?

3. Proc¢ ma vytahova Sachta v kazdém patie jinou vymeéru?

4. Opravte chybné vymeérnice vSech polozek, které souvisis podlahou A9!
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Informace zadavatele:

Informace se ovétuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 95 (obdrzen dne5. 3. 2013):

Dodatec¢né informace — dotaz ¢.29 :
Dotaz ¢. 29 (obdrzen dne 18. 2. 2013):

Dle projektové dokumentace ma byt venkovni unikové schodisté vlastnéno deskami
Rigidur. Nepodafilo se nam tuto polozku ve vykazu vymeér najit, proto Zadame o jejich
doplnéni.

Informace zadavatele:

casti.

1.

2.

Zadavatel upfesiiuje, Ze venkovni unikove schodisté fesi vykaz vymér konstrukéné stavebnd

Mizete doplnit do vykazu, vymér konstrukéné stavebni casti, polozku, vcetné
mérné jednotky a mnozstvi, do které mame zapocitat cenu za celou skladbu
obvodovych plasti venkovnich tnikovych schodist — dle popisu v technické

zpravé stavebni casti?

Miizete upresnit skladbu stfesni krytiny venkovnich tunikovych schodist,
v dokumentaci jsme jinenasli?

3. Mizete doplnit do vykazu, vymér konstrukéné stavebni casti, polozku, vcetné

mérné jednotky a mnozstvi, do které mame zapocitat cenu za celou skladbu
stfesni krytiny venkovnich tnikovych schodist?

Informace zadavatele:

Informace se ovéfuje abude poskytnuta v nejkratsim mozném terminu.

Dotaz ¢. 96 (obdrzen dne 6. 3.2013):

Rez A-A":
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@ ZATEPLENI SPODNI CASTI ARKYRE
— KONTAKTNI ZATERLENI ETICS STOTHERM RESOL

—OMITKA DISPERZMI STOLIT K /MP
—PODKLADNI NATER STOPUTZGRUND
—ARMOVACI SITOVINA STOGLASFASERGEWEBE F
—ARMOVACTH VRSTVA STOLEVELL NOVO
—HMOZDINKY STO
—|Z0LANT FENOLOVA DESKA STO RESOL DAMMPLATE 022 H.8Omr
—LEPIDLO STO BAUKLEBER
— /FLEZOBETONOVA DESKA
V slepém vykazu vymeér jsme nenasli polozky pro ocenéni spodni ¢asti arkyfte.
1. Muzete doplnit do vykazu vymér polozky, véetné mérné jednotky a mnozstvi, do
kterych mame zapocitat cenu za zatepleni spodni casti arkyie?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tupravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni vesSkerych praci a dodavek (v¢. zatepleni spodni casti arkyte). Takto
opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a
zadavatel rovnéz priméfené prodlouzi Ihtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 97 (obdrzen dne 6. 3.2013):

Na strankach zadavatele je umistén novy rozpocet z doby zaslani vasich dodate¢nych
informaci ¢. X, ale ktery nebyl zaslan jako pfiloha DI X, ani DI XI. Lze ho povazovat za
platny aktualizovany rozpocet stavby Rekonstrukce a modernizace DK Poklad?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze soubor s nazvem DKP_DPS_C_PS10_000_VV1_opraval.xls uvefejnény
na profilu zadavatele dne 1. 3. 2013 je upravenym a platnym vykazem vymeér objektu PS10.
Zadavatel vSak uvadi, Ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectm poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tupravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz pfiméfené
prodlouzi lhiitu pro podani nabidek.
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https://dkpoklad.ovanet.cz/files/cce2e2d7fbdea1a/5130d1b2e4901DKP-DPS-C-PS10-000-VV1-oprava1.xls

Dotaz ¢. 98 (obdrzen dne 6. 3.2013):

Ve slepém rozpoétu DKP_DPS_A_SO02_A00_VV1 jsou v ndasledujicich
poloZkach vyspecifikovany rizné druhy dvefi vZdy v jedné poloZce.

222 | 7668016010,00000

T3-P-L Dvefe s poZarni odolnosti EW 30-C2 DP3,
1.PP-5ks, 1.NP-3ks, dvele s poZarni odolnosti EW
60-C2 DP1, 1.PP, 2ks, dvefe s poZarni odolnosti EW
15-C2 DP3, 4.NP, 1ks

ks

11,000

223 | 7668016012,00000

T3-P-P Dvef‘e s poZzarni odolnosti EW 45-C2 DP2,
2.NP, 1ks, dvele s poZarnl odolnosti EW 15-C2 DP3,
4NP, 1ks

ks

226 | 7668016020,00000

T8-P Dvefe s poZarnf odolnosti EW 60-S C3 DP1,
1.PP, 1ks, dvefe s poZari odolnosti EW 15-C2 DP3,
1.NP, 1ks, dvele s poZadrnl odolnosti EW 30-C2 DP3,
3.NP, 1ks

ks

229 | 766801604

T1-P-P dvefe s poZarni odolnosti EW 45-C2 DP2,
2.NP-1ks, 3.NP-1ks, dvefe s poZarnf odolnosti EW
30-C2 DP3, 3.NP, 1ks

2,000

3,000

3,000

231 | 766801606

T2-P-L Dvefe s pozarnl odolnosti EI30-S C3 DP3,
panik. Kovani 1.NP-1ks, dvefe s poZarml edolnosti
EW 30-C2 DP3, 1.NP-4ks, dvefe s poZarni odolnosti
EW 30-C3 DP3, 1.PP-1ks, dvefe s poZarni odolnostf
EW 30-C2 DP3, 2.NP-5ks, dvei‘e s poZzadrnl odolnost(

| Ew 60-C

ks

12,000

233 | 765801608

T2-P-P Dvefe s poZzamni odolnost( EI30-S C3 DP3,
panik. Kovani 1.NP-1ks, dvefe s po2arnf odolnosti
EW 30-C2 DP3, 1.NP-4ks, dvefe s poZérnf odolnosti
EW 30-C3 DP3, 2.NP-1ks, dvefe s poZarni odolnosti
EW 15-C2 DP3, 2.NP-1ks, dvefe s pozarni odolnosti
EW 30-C

ks

8,000

249 | 766801629

T14-P Dvefe s poZarni odolnosti EW 45-C2 DP1,
1.PP, 1ks, dvele s poZarni odolnosti EW 15-C2 DP3,
s nizkoodb&rovym elektrickym zédmkem, 2.NP, 1ks,
dvefe s pozarni odolnosti EW 15-C2 DP3, 1ks,
rozméry : 1450/2050

ks

3,000

Z4dame, aby zadavatel tyto poloZky rozdélil tak, aby v kaZdé poloZce
byl vZdy jeden typ dvefi, tak aby 3li plnohodnotné ocenit.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v priibéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (vé. predmétnych dvefi). Takto opraveny
kompletni soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel

rovnéz primérené prodlouZzi Ihtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 99 (obdrzen dne 6.

3.2013):
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Ve VV DKP_DPS_C_PS25_000_VV1 (interiér) jsou nasledujici poloZky
uvedeny s vymeérou jedna. Dle PD jsou viak v malém sale z4vésy dva a ve
spole€¢enském sale tFi.

Zadéme tedy o upraveni poloZek v soupisu praci.

—

| 86 | 768008086 rZ:;;éﬂs[—l;d?ON. kolekce REVOLUTION-MOON 2037svétle Sedy, neprihledny, Kiig 1.000
*C1_15_MALY SAL 1.N.P.-PUDORYS, pfiloha &.7"

Zavés-MOON, kolekca REVOLUTION-MOON 0000 bity, neprihiedny, fasenl
16

20 | 788008020 kus 1,000

'B0_15_SPLOCENSKY SAL_1.P.P.-BAR, pfilcha &8"

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze celkové mnozstvi polozky 86 - zaves MOON jsou 2 ks (na obou
sténach s okny) vmalém séle a celkové mnozZstvi polozky 20 - zaves MOON je 6 ks (v 1pp 4 +
2 na galerii) ve spoleCenském sdle. Mnozstvi téchto polozek bude vnovém vykazu vymér
upraveno.

Dotaz ¢. 100 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' k dotazu &. 76:Uchaze nemizZe dle pokynu zadavatele
opravit vy3i DPH, jelikoZ je dana buika uzamd&ena.

Zadadme timto o zaslani opraveného (nebo odeméeného) vykazu vymér!

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectm poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz pfiméfené
prodlouZi lhiitu pro podéaninabidek.

Dotaz ¢. 101 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' na dotaz &. 65: Zadavatel upfesnil vwmeéru repase
kamenného obkladu, ale neuvedl| do které poloZky ma byt tato repase
ocenéna.

Zadame o odpovEd, do které poloZky soupisu praci ma byt tato repase
ocen&na, pripadné o doplnéni této poloZky v nové zaslaném soupisu
praci!

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazec¢tim poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veSkeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
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fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (v¢. nacenéni repase kamenného obkladu stfedni
c¢asti). Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu
zadavatele a zadavatel rovnéz pfiméfené prodlouzi Ihtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 102 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

Reakce na odpovéd' na dotaz €. 64: Zadavatel neodpovida na dotaz uchazece
a opakované odkazuje na projektovou dokumentaci, ve které je ale chyba.

Zadame proto o upfFesné&ni, jak maji byt tyto poloZky ocenény, aby
nedoslo k dublovani findlni betonové dlazby?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pritbéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazec¢tim poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veSkeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek (v¢. skladby podlah). Takto opraveny kompletni
soupis praci s vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz
priméfené prodlouzi Ihtitu pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 103 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

W reakci na odpovédi kdotazim € 70 a 71 2ada uchazef zadavatele o
poskytnuti opravenych soupisd praci, které budou reflektovat wviechny

doposud zadavatelem poskytnuté opravy a zmény tak, aby méli vSichni
uchazedi stejné podklady. V opa&ném pfFipadé se uchaze domniva, Ze dojde
k poru3deni zdkona 137/2006 Sb.,o verejnych zakazkach, konkrétné § 6 odst.
L

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v priibéhu tohoto tydne, tj. do dne 15. 3.
2013, uchazectim poskytne novy soupis praci s vykazem vymeér, ktery zohledni veskeré
dosud v dil¢ich vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni
fadné nacenéni veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s
vykazem vymér bude uvefejnén na profilu zadavatele a zadavatel rovnéz pfimérené
prodlouzi lhiitu pro podéni nabidek.

Dotaz ¢. 104 (obdrzen dne 6. 3. 2013):

V seznamu priloh 10 02 — Venkovni kanalizace jsou uvedeny nasledujici ptilohy, zadavaci
dokumentace ale ve slozce IO 02 obsahuje pouze Seznam priloh a Technickou zpravu.
Zadame o dopInéni barevné vyznacenych piiloh:

1. Seznam priloh - 2 A
2. Technicka zprava - 21 A
3. Situace 1:250 1:250 8 A
4. Detaily (kanal. Sachta, uli¢ni vpust, uloZeni potrubi) - 4 A
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5. Sanace kanalizace bezvykopovym zpiisobem - 27 A
6. Soupis praci - neocenény - 8 A

Informace zadavatele:

Zadavatel sdé€luje, Ze pfedmétné ptilohy jsou soucasti vykresové dokumentace ve formatu
*.pdf, ktera je soucasti archivu s nazvem DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI I.zip
uvefejnéného na profilu zadavatele (viz odpoveéd na dotaz ¢. 1).

Dotaz ¢. 105 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

VéZeni, mame za to, Ze jiz zaslanych 78 Zadosti o dodatecné informace svédc¢i o maximalni
snaze vsech uchazecti zodpovédné a pokud mozZno co nejpresnéji vypracovat nabidku na
vySe uvedenou VZ  proto nerozumime pro¢ ndm vtom vy jako zadavatel
prostfednictvim vasi kontaktni osoby nechcete pomoci.

Nescetnékrat opakovana odpovéd , Findlni povrchové tpravy podlah A1-A20 jsou
vyspecifikovany ve vykresech jednotlivych ptdoryst, pfi¢emz k jednotlivym findlnim
povrchtim (A1-A20) jsou v PD pfifazeny jednotlivé skladby P2,P4,P5.”, kterd je v rozporu
s vyhlaskou 230/2012. Forma poskytovani zmén a oprav pouze formou textu odpovédi
zadavatele bez opravy vykazu vymér je pfimo v rozporu se Zakonem 137/2006 Sb., zakon
o vefejnych zakazkach, ktery uvadi v §44, odst.(1):

,Zadavaci dokumentace je soubor dokumentd, tdajii, pozadavki a technickych podminek
zadavatele vymezujicich pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky. Za spravnost a uplnost zadavaci dokumentace odpovida zadavatel.”
Daéle v odst. 4 stejného paragrafu zdkona je uvedeno:

,Zadavaci dokumentace vefejnych zakazek na stavebni prdce musi obsahovat kromé
naleZitosti

uvedenych v odstavci 3 obsahovat:

b) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér rozsahu stanoveném
provadécim

pravnim pfedpisem, a to rovnéz v elektronické podobé.”

Z uvedeného plyne, Ze soupis praci s vykazem vymeér je soucasti zadavaci dokumentace,
za kterou nese explicitni zdkonnou odpovédnost zadavatel.

Z tohoto diivodu pozadujeme, vzhledem k mnohym zméndm uvedenym v dodatec¢nych
informacich, které viibec nejsou zapracovany ve vykazech vymér (nové polozky, zmény
vymeér), aby Zadavatel zaslal konecnou — platnou verzi vykazu vymér zahmujici vSechny
dil¢i zmény.

Dale zadame orozepsani agregovanych polozek ¢. 33 az 51 ve vykazu vymér oznaceném
SO 02_A00 riaznych skladeb podlah do samostatnych polozek napt. :

finalni povrch podlahy D+M (napf. koberec) m2
vyrovnavaci samonivelacni stérka tL20mm ... m?2
samonivela¢ni anhydritovy potér tl. 70mm ... m?2
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krocejova izolace tl. 30mm m2
separacni PE folie m?2
betonova deska t1.130mm s KARI siti m?2

a tak dale

véetné uvedeni jejich vymeér a tim je pfesné specifikovat a jednoznacné definovat
v opraveném vykazu vymeér.

Zasle zadavatel tento opraveny vykaz vymér, tak aby respektoval vySe zminény Zakon o
zadavani VZ a vyhlasku 230/2012?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne uchazectim
poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré dosud v dil¢ich
vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni fadné nacenéni
veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude
uvefejnén na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 106 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil IL, bod. 5.

Zhotovitel potvrzuje, Zze od objednatele prevzal zadavaci podminky a projektovou
dokumentaci zpracovanou v12/2012 spoletnosti VPU DECO PRAHA as., které si
prostudoval a detailné se s nimi seznamil a timto zaroven provéfil, ze zadvazné podklady
tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna
feSeni, materidly a technologie a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy.

Dotaz:

Zadawtel piendsi veskerou zodpovédnost za zaddwaci a projektovou dokumentaci na zhotovitele
tim, ze pozaduge, aby si podklady detailné prostudowal a seznamil se s nimia tim i zarover provéril,
ze zawzné podklady tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji
nevhodnd feseni, materiily a technologie.

Toto ustanoveni je v rozporu s ustanovenim ZV'Z, jelikoz za zaddwaci dokumentaci v plném rozsahu
odpovidd zadawatel.

Ziddme o objasnéni rozporu tohoto ustanovent se ZVZ véetné providécich piedpisii — nedovolené
prendseni odpovédnost za PD a ZD na zhotovitele.

Dle ust. § 44 odst. 1 zik.c. 137/2006 Sb., o vefejmjch zakizkich v platném znéni: ,Zaddvaci
dokumentace je soubor dokumentil, tvdajii, poZadavkii a technickych podminek zadauvatele
vymezujici predmét verejné zakizky v podrobnostech nezbytmjch pro zpracovwini nabidek. Za
sprdvnost _a tiplnost zaddvacich podminek odpovidd zadavatel.” Dle odst. 4 téhoz
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ustanoveni ,, Zaddwaci dokumentace verejnych zakizek na stavebni price musi kromé nileZitosti
uvedenych v odstavci 3 obsihowt a) prislusnou dokumentaci v rozsahu stanoveném providécim
pravnim predpisem zpracoanou do podrobnosti, které specifikuji predmeét verejné zakizky
vrozsthu nezbytném pro zpracowini nabidky, b) soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymér vrozsahu stanoveném prowidécim privnim predpisem, a to rovnéz
v elektronické podobé.”

Dle ust. § 1 vyhl.¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakizky
na stavebni price a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném
znéni: , Prislusnou dokumentaci se pro ucely této vyhlisky rozumi dokumentace urcujici stavbu
v technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji
predmét verejné zakdzky, jeho hmotové, materiilové, stavebné technické, technologické, dispozicnia
provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a kterda umozriuje vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb (dale jen , soupis praci”) véetné viykazu vymér. Rozsah a obsah prislusné dokumentace pro
zaddwini verejné zakizky na stavebni price stanoveny touto vyhliskou je zdwmzny pro vsechny
verejné zakizky na stavebni price, to plati i pro vefejné zakdzky na takové stavebni price, které
nevyzaduji stavebni powleni nebo ohldseni. Pro vSechny stavby je piislusnou dokumentaci
projektovd dokumentace pro provddéni stavby.”

Jestlize za sprivnost a tplnost zaddwaci dokumentace odpovidd ze zikona zadavatel a predmet
smlouvy kopiruje zaddvaci dokumentaci, nelze preniset odpovédnost za jeji mdy, tedy i za jeji
netiplnost v otdzce vymezeni predmétu dila, nevhodnd feseni, materidly a technologie na
zhotouitele.

Zhotovitel naopak vychdzi ze zdkonné presumpce, Ze za spravnost a tiplnost zaddvaci dokumenta ce
odpovidd zadavatel a v souladu s timto kalkuluje a navrhuje cenu dila. Prosime o vysvétleni tohoto
ustanoveni v ndwznosti na shora uvedené, kdy mdme za to, Ze nelze platné sjednat, Ze zhotovitel
proveril de facto spravnost zaddwci dokumentace a Ze je dilo mozno realizovat za dohodnutou
smluoni cenu a vdohodnutém terminu. Mdme za to, Ze za soucasného znéni zdkona je takovéto
ujednini neplatné, kdy dle naseho nizoru za predmét dila v celém rozsahu odpovidi zadawatel a
nelze zikon obchdzet shora citowamym wjedndanim.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, ze podle § 44 odst. 1 ZVZje to on, kdo odpovida za spravnost a iplnost
zadavacich podminek s tim, Ze dodavatel jako odborny profesional musi vzdy upozorriovat
na pripadné nedostatky s poukazem na § 551 obchodniho zakoniku. Zadavatel se neziika
odpovédnost za tplnost a spravnost zadavacich podminek, nicméné neponese odpovédnost
za to, pokud v priitbéhu plnéni bude dodavateli dle jeho ndzoru néktera zalezitost nejasna,
pokud tuto nejasnost mohl a mél odhalit jiz v pribéhu zadavaciho fizeni.

Dotaz ¢. 107 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil II., bod 6.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
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dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.
Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze dilo bude provadénonaav
nemovitosti, ktera je kulturni pamatkou, kdy je nezbytné postupovat presné podle
projektové dokumentace a v souladu se zdvaznymi pravnimi pfedpisy upravujicimi
ochranu kulturnich pamatek, jakoz i v souladu se zaddvacimi podminkami zaddvaciho
fizeni, na jehoz zéklad€ je uzaviena tato smlouva.

Dotaz:

Zadawtel prendsi veskerou zodpovédnost na zhotovitele stim, zZe md poturdit, Ze se detailné
seznamil srozsthem a powhou dila, Ze jsou mu znimy veskeré technické, kwlitationi a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v clanku
V odst. 1 smlouvy.

Ziddme o objasnéni rozporu tohoto ustanovent se ZVZ véetné providécich piedpisii — nedovolené
prendseni odpovédnosti za spravnost a uiplnost PD a ZD na zhotovitele. Opét mdame za to, Ze timto
ujedndnim se nedovolemym zpiisobem obchizi zikon, nebot' s ohledem na odpovédnost zadawatele za
spravnost a viplnost zadawci dokumentace vcetné projektové dokumentace, nemohou byt zhotouviteli
zndmy jiné podminky — technické, kuwalitationi a jiné — neZ ty, které ze zaddvaci dokumentace
zadawatele vyplyoaji.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpoveéd na predchazejici dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢. 108 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil III., bod 2., pism. k)

Predani vSech dokladu a nalezitosti umoznujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného postupu
dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterého bude mozZno zapocit s trvalym uZivanim
stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu ufadu se zapocetim uzivani dle stavebniho zakona,

Dotaz:

Ziddme o uptesnéni, zda se terminem dokonceni dila rozumi den predini a prevzeti dila nebo
vyddni kolaudacniho souhlasu?

V pripadé, Ze se terminem dokonceni dila se rozumi den piedini a prevzeti dila, upozoriiujeme, Ze
toto plnéni zhotovitele vzhledem k tomu, Ze neni ucastnikem kolaudacniho vizeni, nemiize v dobé
predini dila veédét, Ze predal vSechny doklady nutné pro vydini kolaudacniho souhlasu a proto
doporucujeme toto ustanoveni zménit tak, aby zde bylo uvedeno, Ze zhotovitel je povinen predat
doklady nutné pro vyddni kolaudacniho souhlasu v dobé predini a prevzeti dila, a p¥ipadné doloZit
dalsi doklady nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu do 10 dnii od pisemné vyzvy objednatele.
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Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze dilo bude splnéno preddnim a prevzetim bez vad a nedodélku ve
smyslu ¢l. XII. odst. 2, pfipadné ¢l. XII. odst. 4 navrhu smlouvy. Citovany ¢l. III, odst. 2, pism.
k) zhotovitele zavazuje k predani vSech doklada a nalezitosti umoznujicich zahdjeni fizeni,
pripadné jiného postupu dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterého bude mozno zapocit

s trvalym uzivanim stavby.

Dotaz ¢. 109 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil I1II., bod 6.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a tkony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, ptekopti, zaborti, souhlasti, oznameni apod.

Dotaz:

Ziddme zadawatele a soucasné doporucujeme toto ustanoveni zmeénit tak, aby zde bylo uvedeno, Ze
zhotovitel je povinen ptedat doklady nutné pro wyddini kolaudacniho souhlasu v dobé predini a
prevzeti dila, a p¥ipadné dolozit dalsi doklady nutné pro vydini kolaudacniho souhlasu do 10 dnil
od pisemné vijzvy objednatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, Ze svou povahou se nejednd o zadost o dodatecné informace s tim, ze
zadavatel trva na znéni zaddvacich podminek.

Dotaz ¢. 110 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil III, bod 8

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemozZnym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkt. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zptlisobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Dotaz:
Opét se domniwime, Ze je prendsena zodpovédnost za spravnost zaddwaciho fizeni na zhotovitele.

Zadawtel zde pienisi na zhotovitele riziko, Ze pfi prowidéni praci narazi na skryté piekizky,
zejména stard vedeni, kterd nejsou nikde zakreslena s ohledem na stiviaredlu a jeho  vyuZivini.

Toto ustanoventi je podle naseho nizoru v rozporu se zikonem o VZ, a tuto povinnost nemiize
zadavatel na zhotovitele prendset. Navrhujeme tipravu tohoto ddnku, nap?.  ,Ze  prozkoumal

mistni podminky, a Ze dle dostupmych podkladii ze zaddvaci dokumentace, mohou byt price
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dokonceny zpiisobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na predchazejici dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢. 111 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil IV., bod 5.,

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dtivodu
nedostatku financnich prostfedki o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pripadé bez zbytetného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhtita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provadéni praci na dile neni dotcena
povinnost zhotovitele zajistit na své néklady hlidani stavenisté.

Dotaz:

Zadawatel opét prendsi povinnost na zhotovitele v pripadé preruseni praci na dile z divodu
nedostatku financnich prostredkil tim, Ze vpfipadé preruseni providéni praci na dile, provede
zhotovitel nezbytné zabezpecowaci price tak, aby bylo zabrinéno ptipadnym Skoddim na
rozpracomném dile. Domnivime se, Ze nelze tuto povinnost prenést na zhotovitele bez toho, aby
byly tyto niklady na nezbytné zabezpecovaci price zhotoviteli uhrazeny.

Dle naseho nizoru nelze platné sjednat povinnost hlidini stavenisté zhotovitelem na jeho niklady
bez urceni maximalni doby troini preruseni. Zaddavaci dokumentace musi byt natolik urcitd, aby
zhotovitel mohl ocenit ndklady na zabezpedeni hlidini stavenisté a toto promitnout do ceny dila ni s
ohledem na troini. V opacném pripadé po ném nelze platné poZadowt. Pokud tento vidaj v zaddvaci
dokumentaci chybi, md zhotovitel za to, Ze je v rozporu se zdkonem o vef. zakizkdch, dle kterého
musi byt zaddawaci dokumentace tiplnd.

Informace zadavatele:

Zadavatel trva na znéni tohoto pozadavku, jelikoZ je odpovédny za to, Ze financni
prostiedky pro stavbu budou k dispozici. Zadavatel nepredpoklada uvedenou situaci,
nicméné jeji neocekavany vyskyt ¢i délku neumi predikovat a garantovat stejné jako
dodavatel. V pfipadé dlouhodobého pferuSeni je samozigmé mozné véc TfeSit
prostifednictvim jinych pravnich institutt.

Dotaz ¢. 112 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil V., bod 2.
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Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na dotaz ¢. 106.

Dotaz ¢. 113 (obdrZzen dne 7. 3. 2013):




Informace zadavatele:

Zadavatel nepfedpoklada provedeni vicepraci a cena za plnéni dila bude nejvyssi ptipustna
zohlednujici kompletni provedeni stavebniho dila a dalSich c¢nnosti definovanych
v zadavacich podminkach.

Dotaz ¢. 114 (obdrzen dne?7. 3. 2013):

SoD, oddil VI., bod 2., pism. g

prilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XII. odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo
prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude pfilohou konecné
faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkti podle ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy,
podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Dotaz:

Dle tohoto ustanoveni je ptipusténa moznost, Ze bude dilo prevzato i s wadamia nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot v predeslych ustanovenich smlouvy se howfi o tom, Ze dilo bude prevzato jen
bez md a nedodélkii. Zadime zadawatele o sdéleni, zda, kterd z wriant plati.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze ¢l. XII. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umoznuje dilo prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani.
V takovém ptipadé je vSak dilo fadné pfevzato a predano (splnéno) az sepisem zapisu o
odstranéni takovych vad anedodélk.

Dotaz ¢. 115 (obdrzen dne?7. 3. 2013):

SoD, oddil VI., bod 7.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné zadosti, a to do 30 dnti od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo spInéno (viz ¢l. VIIL odst. 4
této smlouvy) a zdroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby (4. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu
trvale uZivat na zdkladé ozndmeni stavebnimu ufadu se zapocetim wuzivani dle
predmétného zdkona).

Dotaz:
Upozoriiujeme na nestandardni ustanoveni, pokud mneni soudisti predmétu dila vydini

kolaudacniho souhlasu, pak zhotovitel neni schopen oulivnit tento termin, a tudiz neni schopen
ovlivnit termin wvolnéni pozastivky dle tohoto odstavce. Uchaze¢ trud na vypusténi véty ... ,a
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zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym uzivanim stavby
(tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uZivat na
zakladé oznameni stavebnimu tfadu se zapocetim uzivani dle pfedmétného zdkona”

Informace zadavatele:

Zadavatel trva na znéni zadavacich podminek.

Dotaz ¢. 116 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil VII.,, bod 4.

Dilo je splnéno (tj. zcela dokonceno) dnem jeho prevzeti objednatelem bez vad a
nedodélkti (tj. pfedanim dila v souladu s touto smlouvou a odstranénim pfipadnych vad a
nedodélk®i, snimiz bylo dilo dle této smlouvy pfevzato). Pfedani a prevzeti dila bude
provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zptisobem uvedenym v ¢l
XII. této smlouvy.

Dotaz:

Dle tohoto ustanoveni je pripusténa moznost, Ze bude dilo prevzato i s wadamia nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot’ v predeslych ustanovenich smlouvy se howti o tom, Ze dilo bude pfevzato jen
bez md a nedodélkii. Zadime zadawatele o sdéleni, zda, kterd z mriant plati.

Informace zadavatele:

Zadavatel v pIném rozsahu odkazuje na svou odpovéd na dotaz ¢. 114.

Dotaz ¢. 117 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil VII., bod 5.,

Nebezpeci skody na véci, kterd je predmétem dila a souvisejicich stavebnich tprav, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélki branicich jeho fadnému uzivani.

Dotaz:

Dle tohoto ustanoveni je ptipusténa moznost, Ze bude dilo pfevzato i s vadami a nedodélky a tudiz
je v rozporu, nebot’ v predeslych ustanovenich smlouvy se howti o tom, Ze dilo bude prevzato jen
bez wd a nedodélkil. Zadime zadawatele o sdéleni, zda, kterd z variant plati.

Informace zadavatele:

Zadavatel uptesniuje, Ze ¢l. XII. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umoznuje dilo pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani,
pricemZ podle ¢l VIL odst. 5 navrhu smlouvy timto prevzetim na zadavatele prechazi
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rovnéz nebezpeci skody na véci. Tato skutecnost vSak nema vliv na to, ze dilo je fddné
prevzato a pfedano (spInéno) az sepisem zapisu o odstranéni takovych vad a nedodélka.

Dotaz ¢. 118 (obdrzen dne?7. 3. 2013):

SoD, oddil VIIL, bod 1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, zejména pravnim
predpisiim upravujicim zavazné podminky pro ochranu kulturnich pamatek dle zakona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamétkové pé&i, CSN, CSN EN, projektové dokumentaci, stavebnimu
povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavktim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zdkonti, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich
predpist.

Dotaz:

Doporucujeme zadawateli, aby celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila byl stanoveny zaddwaci
dokumentaci a projektovou dokumentaci.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, ze dotaz svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace.

Dotaz ¢. 119 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil X., bod 17.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

Dotaz:

Ziddme zadawatele o doplnéni, Ze p¥ipadné rozpory budou eseny i ve spoluprici s objednatelem.
Dile zadavatele Ziddme o doplnéni, Ze veskeré zmény vyplywajici z takovych rozporii budou feseny
dodatkem ke smlouvé, protoze dle této smlouvy miizeme dilo prowidét vjhradné dle predané
projektové dokumentace.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, Zze dotaz svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace.
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Dotaz ¢. 120 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil XI., bod 7.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky
svym zdpisem do stavebniho deniku. K zapisiim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhtty prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipad€, ze bude
objednateli prvy priipis predan postou, zasle své namitky doporuenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V pfipadé, ze tak neucini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Dotaz:

Doporucujme, aby lhiity, kdy se miiZe smluvni strana vyjadrit k zipisu ve stavebnim deniku druhé
smluvni strany, byly stejné, to znamend bud'to 3 pracovni dny, nebo jeden tyden.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, ze dotaz svou povahou se nejedna o zadost o dodatecné informace.

Dotaz ¢. 121 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

SoD, oddil XI., bod 8.

Zhotovitel v pfipadé dohody s objednatelem povede mimo vlastniho stavebniho deniku i
denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a
neprovedeni ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a
generdlnim projektantem.

Dotaz:

Uchaze¢ upozoriiuje na rozpor s ustanovenim d. V., odst. 4, kdy veskeré zmény ceny, to znamend
jakékoli ménéprice a viceprice, musi byt feseny dodatkem ke smlouvé o dilo, analogicky ustanoveni
vcl. XI., odst. 13.. Proto navrhujeme upravit tento odstavec tak, Ze potvrzeni a odsouhlasent
ndvrhu vice ¢i ménépraci bude slouzit jako podklad pro zpracowini dodatku k této smlouvé

Zhotovitel v pfipadé dohody s objednatelem povede mimo ulastniho stavebniho deniku i denik
vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni ndvrhu i dvlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni
ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelen a generdlnim
projektantem a na zikladé odsouhlaseni pak bude uzavien pisemmy dodatek k této smlouvé o dilo
k vicepracim ¢i ménépracim.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, Ze ¢l. XI. odst. 8 ndvrhu smlouvy se nijjak nedotyka povinnosti uzavrit
dodatky ke smlouvé tykajici se provedeni/neprovedeni vicepraci/ménépraci. Veskeré zmény
objemu realizovanych praci budou realizovany vyhradné postupem stanovenym ZVZ.

Dotaz ¢. 122 (obdrzen dne?7. 3.2013):

SoD, oddil XII., bod 1.

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnti po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu ode dne zahdjeni pfejimaciho fizeni (uré¢eného objednatelem)
do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) nedochazi ke stavéni béhu lhtity plnéni dle ¢l. IV. odst. 1
této smlouvy.

Dotaz:

V d. IV se uvddi, Ze dilo je splnéno, pokud je objednatelem prevzato bez wd a nedodélkii, ale v d.
XIL., odst. 2 se pise o tom, Ze soudisti protokolu o pfedini dila bude soupis vad a nedodélkii, pokud
s nimi bylo dilo pfevzato, a dile v d. XIL, odst. 4 se pise, dilo je splnéno az po odstranéni vad a
nedodeélkii. Mame za to, Ze se jednd o zcela nejednoznacné ustanoveni smlouvy. Prosime o sdélens,
kterd z wariant plati a na zdkladé tohoto téz o prislusnou tipravu smlouvy.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze ¢l. XII. odst. 4 ve spojeni s ¢l. VI. odst. 2 pism. g) navrhu smlouvy
zadavateli umozniuje dilo prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani.
V takovém piipadé je vsak dilo fadné pfevzato a pfedano az sepisem zdapisu o odstranéni
takovych vad a nedodélkti. Zadavatel tak rozpor v danych ustanovenich nespatiuje.

Dotaz ¢. 123 (obdrzen dne 7. 3. 2013):

1.NP stredni kridlo (B)

Pfi kontrole ploch nékterych mistnosti jsme zjistili rozdily mezi ptidorysnou plochou v m2
dle dokumentace a plochou uvedenou v tabulce mistnosti. Pfitom plocha mistnosti dle
tabulky mistnosti je zapoctena ve vymérach polozek podlah slepého vykazu vymér —
pol.¢.33 az pol.¢.51.

.30 |SCHODISTE B,17 At & bi ez £l
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36 [KLUBOWMA JTRENES BH,1: TR B3 Nl = =
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Uvadime piiklad nékterych mistnosti :
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m.¢.B1.31- dle tabulky mistnosti
10,35m2

- dle dokumentace 5,10*2,25+2,10*3,15+1,05*1,0+1,95*0,90+1,05*0,15 = 21,05m2
m.¢.B1.36- dle tabulky mistnosti

88,12m2
- dle dokumentace 5,10%6,40+1,05*0,15-0,70*1,75= 31,57m2
m.¢.B1.38- dle tabulky mistnosti 14,18m2
- dle dokumentace 2,95*2,675-0,15*0,45 = 7,82m2
m.¢.B1.34- dle tabulky mistnosti 10,07m2
- dle dokumentace 3,80%3,35+1,05%0,15*2-0,15*1,0 = 12,895m2
m.¢.B1.35- dle tabulky mistnosti 32,64m2
- dle dokumentace 3,80%2,65+1,05%*0,15-0,30*0,575-0,30*0,30 = 9,965m2

1. Mizete urcit spravnou vymeéru v uvedenych mistnostech?

2. Upozornujeme, zZe tento rozdil nebude pouze v polozkich ¢33 az ¢.51, ale

promitne se i do dalSich navazujicich polozek.

3. Zadame o revizi vykazu vymér v ostatnich mistnostech a patrech a dodani
revidovaného vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pro vylouceni pochybnosti v pribéhu tohoto tydne uchazectim
poskytne novy soupis praci s vykazem vymér, ktery zohledni veskeré dosud v dil¢ich
vykazech vymér provedené zmény, tpravy ¢i doplnéni a ktery umozni fadné nacenéni
veskerych praci a dodavek. Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér bude
uvefejnén na profilu zadavatele. Tento novy vykaz vymér rovnéz upfesni vymeéry
v uvedenych mistnostech.

Dotaz ¢. 124 (obdrzen dne?7. 3.2013):

IO 05 NTL pripogjka plynu — kryci list a slepy vykaz vymér.

Ve slepém vykazu vymeér - vexcelu nelze opravit spravnou vysi DPH. Bunky jsou
zamknuté. Také vnavodu na vyplnéni, ktery je uveden u rekapitulace stavby je napsano,
Ze lze opravit pouze burky se Zlutym podbarvenim. Burika s DPH nema Zluté podbarveni.
Vasi odpovéd na dotaz (viz niZe) nelze dodrZet, protoZe nelze v tomto vykazu opravit
DPH na spravnou vysi.
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25.02.2013
Vypln udaj

Vyplii tdaj |

Dotaz é. 76 (obdrien dne 27. 2. 2013k

Informace zadavatele:
Zadavatel konstatuje, ze v pfipadé daneho dotazu nejde o Zadost o dodateéné informace k

Zadavatel v této souvislosti pouze opakuje, Ze uchazedi jsou pfi zpracovand nabidek povinni
postupovat v souladu s & 8.1. zadavad dokumentace a ve své nabidce uvést DPH ve vyii
platmé ke dni jejiho podand.




3. Pokud nebude dolozen novy vykaz s opravenou DPH nebo heslo pro odemknuti
bunék, zadame o radu jak opravit DPH na spravnou vysi v dodaném souboru
objektu IO 05 NTL pripojka plynu, nebot vSechny buiiky jsou nepfistupné pro
zapis (kromé bunky pro zapis jednotkové ceny)?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze v pribéhu tohoto tydne uchaze¢tim poskytne upraveny vykaz vymeér se
spravnou vysi DPH.

Dotaz ¢. 125 (obdrzen dne 8. 3. 2013):

V zadavaci dokumentaci zcela chybi projektova dokumentace provoznich soubora
Spolecenského salu a Malého salu (PS12.2 a PS 12.3).

Bude dodana dodatecné projektova dokumentace provoznich souborit Spolecenského
salu a Malého salu (PS12.2 a PS 12.3).

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze dana dokumentace je obsazena v PS 12.1, ktera obsahuje jak PS 12.1,
tak PS12.2 aPS 12.3.

Dotaz ¢. 126 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1_000_W02_121130 - bod 8.e "Zhotoveni technologické jamy pro

zvedaci plosinu" nejsou specifikovany pozadavky, ani pfislusna dokumentace.
Prosime dolozit dokumentaci a specifikovat pozadavky.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pfislusné informace jsou obsaZeny v projektové dokumentaci ve
vykresech DKP_DPS_C_PS12.1_000_R02_121130 a DKP_DPS_C_PS12.1_000_R03_121130.

Dotaz ¢. 127 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - polozka ¢. 1 DS_PPO1 - Protipozarni opona

Uprava platu PPO - neni specifikovana tprava, nejsou specifikovany pozadované
protipozarni vlastnosti.

Prosime specifikujte tpravu a pozadované protipozarni vlastnosti.

Informace zadavatele:

Zadavatel uchazece informuje, Ze dané informace jsou uvedeny v pozarni zprave.
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Dotaz ¢. 128 (obdrzen dne 8. 3.2013):

DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - polozka ¢. 14 DS_ZP1 - Zvedaci plosina
Repase kabiny - neni specifikovan nutny rozsah repase kabiny
Specifikujte nutny rozsah repase kabiny.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, Ze v rdmci repase kabiny bude provedena tiprava natéru, vyztuzeni,
vymeéna vodicich prvkd, revize fetézového zavésu.

Dotaz ¢. 129 (obdrzen dne 8. 3.2013):

PS 25 — Vybaveni interiéru — vykaz vymér
Polozky pro vybaveni restaurace 1.NP jsou v rozpoctu dvakrat. Poprvé polozky 1-15 a
podruhé 88-102, které plati?

Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, ze duplicitu v daném vykazu vymér odstranil a upraveny vykaz vymér
zasila soucasné s témito dodatecnymi informacemi. Vykaz vymér soucasné uvefejiiuje na
svém profilu zadavatele jako soubor DKP_DPS_C_PS25_000_VV1_UPRAVA.

Dotaz ¢. 130 (obdrzen dne 8. 3.2013):

Vramci Technickych kvalifikacnich predpoklad( zadavatel poZaduje mimo jiné
doloZit osvédleni o realizace stavebni prace, kterd spocivala ve vystavbé i
komplexni rekonstrukci (obnoveé) stavby v pamatkové zéné.

Uzna zadavatel osvédéeni o realizaci stavebni prace na stavbé, kterd se
nenachazi vpamatkové 26né, je vSak kulturni pamatkou zapsanou
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze v ramci technického kvalifikacniho predpokladu stanoveného v ¢l. 54
zadavaci dokumentace mimo jiné pozaduje rovnéZ prokazani provedeni 1 stavby spocivajici
ve vystavbé ¢i komplexni rekonstrukci (obnové) stavby v pamatkové zoné (ve smyslu
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti), pfi¢emz
finan¢ni hodnota takové zakazky, ktera byla uhrazena objednatelem na zakladé smlouvy,
musela dosdhnout ¢astky minimalné 80 mil. K¢ bez DPH. Za ucelem prokazani daného

pozadavku zadavatele tedy uchaze¢ dolozi, ze provedl stavbu s vySe uvedenymi specifiky.

Zadavatel bez pifedchozi zadosti poskytuje podle § 49 odst. 4 ZVZ tyto dodatecné
informace k zadavacim podminkam:

Zadavatel uvadi, Ze pro vylouceni veskerych pochybnosti uchaze¢tim poskytuje novy soupis
praci s vykazem vymeér, ktery zohlednuje veskeré dosud v dil¢ich vykazech vymér
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provedené zmény, upravy ¢i doplnéni a ktery bude uchazeéi pouzit k fadnému nacenéni
veskerych praci a dodavek. Tento nové poskytnuty vykaz vymér nahrazuje dosavadni
vykazy vymér v pIném rozsahu.

Takto opraveny kompletni soupis praci s vykazem vymér zadavatel soucasné uverejiiuje na
svém profilu jako archiv Soupis-neocenény_13_03_2013.rar. Zadavatel soucasné na svém
profilu uvefejiiuje archiv Tabulka mistnosti.rar, ktery obsahuje tabulky mistnosti upravené
s ohledem na podlahu A9, ktera byla vykazana ve vytazich i ve vyssich podlazich.

Zadavatel soucasné pfiméfené prodluzuje lhtitu pro podani nabidek do 3. 5. 2013 a tuto
informaci soucasné zasila k uvefejnéni do Véstniku vefejnych zakazek.

S ohledem na poskytnuti nového soupisu praci a vykazu vymér zadavatel timto upresnuje
své predchozi odpovédi na zadosti o dodatené informace:

e skladby podlah jsou definovany povrchy Al — A20, jednotlivé slozky (éasti) skladby
podlah P1-P5 jsou rozdéleny v samostatnych polozkach,

e dotaz¢. 29 - plast RIGIDUR je nové zahrnut v polozce ¢. 170,

e k dotazu ¢. 30 a dalsim tykajicim se repase venkovni plastiky hutnika, havife a
planovace zadavatel uvadi, Ze tento je nové zahrnut v polozce ¢. 106,

e dotaz ¢. 39 - tloustka izolace je nové upfesnéna v polozkach 155 a 156,

e dotaz ¢. 51 - repase kamenného obkladu je nové zahruta v poloZce 107,

e dotaz ¢. 57 - stérka vnitiniho zébradli a iprava podkladu pro stérku cementovou
maltou jsou nové zahmuty v poloZce ¢. 47,

e dotaz ¢. 60 - vinylové obklady jsou nové zahrnuty v polozkach 379, 380,

e dotaz ¢. 61 - repase dfevéného obkladu je nové zahmuto v polozkach 398400,

e dotaz ¢. 63 - vyrovnavaci schodisté je nové zahrnuto v polozce 38,

e dotaz ¢. 83 - tloustka potéru je zfejmad z polozky 63,

e dotaz ¢. 84 - zadavatel uvadi, ze dand informace je patma z polozky 389,

e dotaz ¢. 85 - zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrmuta v polozce 390,

e dotaz ¢. 86 - zadavatel uvadi, ze tloustka betonové dlazby a tloustku a druh loze je
patrna z polozky 364,

e dotaz ¢. 87 - zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrmuta v poloZce 366,

e dotaz ¢. 88 - hydroizola¢ni stérky jsou nové obsaZeny pod poloZkami 125 a 126,

e dotaz ¢. 89 - hydroizola¢ni stérky jsou nové obsaZzeny pod polozkami 125 a 126,

e dotaz ¢. 90 - vinylové obklady, véetné vyméry a mérné jednotky jsou obsazeny v
polozkach 379 a 380,

e dotaz ¢. 91 - specifikace plastbetonu, v¢. jeho tloustky jsou patmé z polozky 62,

e dotazu ¢. 92 - separacni folie bude ve dvou vrstvach, coz je v novém vykazu vymér
upraveno,

e dotazu ¢. 93 - vykaz vymér byl odpovidajicim zptsobem upraven,

e dotazu ¢. 94 zadavatel uvadi, Ze dand informace je nové zahrnuta v polozce 391,

e dotaz ¢. 95 - dana informace je nové zahrnuta v poloZce 170, zadavatel dale uvadji, Ze

stfechaje tvofena pouze trapézovym plechem (viz konstrukcné-stavebni ¢ast),
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preloZeni 2vlny, v krajni viné bitumenovy pas, kotveno do nosnikt pfes tésnici
podlozZky,
e dotaz ¢. 96 - cena za zatepleni spodni casti arkyfe bude v polozce 55,

e dotaz ¢. 98 - predmétné dvefe jsou nové obsazeny v polozkach 237263,

Dotaz ¢. 131 (obdrzen dne 18. 3. 2013):

Vykaz vymeér zdravotechniky ndm specifikuje nize uvedené baterie.

96 M 551440001 baterie umyvadlovd VOLA HV3 kus 32,000
97 M 551440002  baterie umyvadlovi VOLA -KV'1  kus 5,000

Bohuzel se ndm nikde (TZ, vykresy) nepodafilo dohledat materialové provedeni
baterii (lest”. chrom, kartaé. chrom, nerezova ocel). Tato informace ma znacény vliv
na konecnou jednotkovou cenu téchto polozek.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze danébaterie pozaduje v provedeni nerezova ocel.

Dotaz ¢. 132 (obdrzen dne 15. 3. 2013):

V reakci na odpovéd’ na dotaz & 130, na ktery zadavatel v podstaté neodpovédél,
pouze odcitoval znéni v zadavaci dokumentaci, vznasime upiesnény dotaz:

Na zakladé ustanoveni zakona 20/1987 , o statni pamatkové péci, v platném znéni,
§ 6 je ,pamatkové z6na" definovana v odstavci prvém jako ,(1) Uzemi sidelniho
utvaru nebo jeho €asti s menSim podilem kulturnich pamaétek, historické
prostiedi nebo &ast krajinného celku, které vykazuji vyznamné kulturni hodnoty,
muUZe Ministerstvo kultury po projednani s krajskym Ufadem prohlasit za
pamatkovou zénu a urcit podminky jeji ochrany." Z dikce zédkona jednoznacné
vyplyvd, Ze kulturni pamatka zapsana v seznamu nemovitych kulturnich pamatek
dle uvedeného zakona je v obecné roviné prvkem pamaéatkové zény, tedy musi
byt minimalné na stejné Urovni pamatkové ochrany a nelze jej chapat jako objekt s
niz8l pamatkovou ochranou nez pamatkova zoéna.

Z4dédme tedy zadavatele o jasnou odpov&d(!), zda kvalifikainimu kritériu
vyhovi doloZeni rekonstrukce objektu, ktery je nemovitou kulturni pamatkou
zapsanou v seznamu, ale neni v pamatkové z6né.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze s ohledem na specifika realizace vystavby ¢i komplexni rekonstrukce
(obnové) stavby v pamatkové zéné lze v obecné roviné pripustit, aby tuto pozadovanou
referenci uchaze¢ prokdzal rovnéz tim, ze dolozi provedeni stavby (vystavby ¢i
rekonstrukce), kterd byla v dobé realizace kulturni pamatkou (ve smyslu zakona ¢. 20/1987
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Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpistt), nebo stavby, ktera v dobé
realizace v zahrani¢i napliiovala obdobné podminky jako kultumni pamétka v CR dle
pfislusné zahrani¢ni vnitrostatni pravni upravy, pfip. stavby, jez byla v dobé realizace
kulturn{ pamétkou zapsanou v Seznamu svétového dédictvi UNESCO ve smyslu Umluvy o
ochrané svétového kulturniho a pfirodniho dédictvi, a to v hodnoté min. 80.000.000,- K¢é bez
DPH. Timto nejsou dotceny dalsi pozadavky zadavatele na prokazani realizace dalSich
referencnich zakazek.

Zadavatel upozorniuje, Ze smyslem institutu dodatecnych informaci neni ,predbézné”
posuzovani souladu nabidek se stanovenymi pozadavky zadavatele.

Dotaz ¢. 133 (obdrzen dne 19. 3. 2013):

1. Pro demontadZze VZT je nutnd prohlidka mista plnéni — projekt nespecifikuje rozsah
demontazi. Prvni termin prohlidky jsme bohuzel nestihli.

Dotaz:
Zédéme o poskymnuti dodate¢né prohlidky mista realizace, piipadné kontakt na
povérenou osobu a prohlidku si zajistime sami na zdkladé vaseho svoleni.

Informace zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, Ze dodatecna prohlidka mista pInéni se uskutecni dne 8. 4.
2013. Sraz ucastnik prohlidky mista pInéni je v 9:00 hod. pred hlavnim vstupem do objektu
DK POKLAD, na adrese Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675. Prohlidka mista plnéni slouzi
k sezndmeni dodavatelti se stavajicim mistem budouciho plnéni a sjeho technickymi a
provoznimi parametry. P¥i prohlidce mista plnéni mohou zastupci dodavatelti vznaset
dotazy, ale odpovédi na né v ustni podobé maji pouze informativni charakter a neni mozné
dovolavat se jejich zavaznosti.

Dotaz ¢. 134 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

Technické zprava popisuje oplasténi novych tnikovych schodist ... opldstenim deskami
RIGIDUR #l. 15mm ve dvou vrstvich, ve kteryjch budou osazena okna pro prosvétleni a odvétrani
schodisté. Obvodovy plast budou tvorit ocelové uzaviené profily JACKLY 70x5mm ukotvené na
ocelové konstrukci schodisté. Mezi tyto profily bude proveden kovovy rost ze systémouvych profili,
na kterém bude provedeno oboustranné dvojité opldsténi sidrovldknitymi deskami RIGIDUR
15mm.

Dotaz: Kde jsou vykdzany uvadéné nosné Jackly 70x5mm? Ve statické casti dle naseho
nazoru vykazany nejsou. Zadame jejich dopnéni do zadavaciho vykazu vymér.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze celd ocelova konstrukce véetné konstrukce stiechy (fj. vSe dle
dokumentace v ¢asti B0O) je obsazena ve vykazu vymeér pod poloZzkou ¢. 34, pfiemz celkova
hmotnost konstrukce je 28850 kg.
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Dotaz ¢. 135 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢ 58 bylo odpovézeno ... dodivka sady gastronddob je predmétem verejné
zakdzky a jeji cena bude soudisti nabidkové ceny , v zadavacim vykazu vymér zaslaném 13.3. je
opét poloZzka sada gastro nddob dle vybéru uZivatele 40ks uvedena bez mnoZstvi, rovnéz
specifikace dle vybéru uZimtele neposkytuje dostatecné informace pro nacenéni dané
polozky. Zaddme o népravu, dopInéni specifikace polozky tak aby ji bylo moZné ocenit a
opravu zadavaciho vykazu vymeér nebo sdéleni, Ze tato polozka neni predmétem
vybérového fizeni.

Informace zadavatele:

Zadavatel upresiiuje, Ze pozaduje nacenéni gastronadob s uchyty z chromniklové nerezové
oceli se silou materidlu 0,9mm s poklici s gumovym tésnénim. Nadoby budou o objemu 281 v
poctu 40ks.

Dotaz ¢. 136 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢. 59 nebyla zodpovézena cast dotazu tykajici se znovu osazované
demontované casti kamenného obkladu fasady. Kde se tento obklad nachazi v zadavacim
vykazu vymér ajakajejeho vyméra?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiuje, Ze montaze ¢asti kamenného obkladu na fasadé jsou zahmuty v pol. ¢.
107, ktera obsahuje souhmné mnozstvi repasovaného kamenného obkladu vé. souvisejicich
praci (tzn. i montéaZe repasovaného obkladu dle specifikace PD a TZ - mechanické kotveni -
ve vymeére 25,63 m2).

Dotaz ¢. 137 (obdrzen dne 21. 3. 2013):

V odpovédi na dotaz ¢. 99 bylo odpovézeno Zadawtel uptesiiuje, Ze celkové mnozstvi polozky
86 - zaves MOON jsou 2 ks (na obou sténdch s okny) vmalém sile a celkové mnoZstvi polozky 20 -
zaves MOON je 6 ks (v 1pp 4 + 2 na galerii) ve spolecenském sile. MnoZstvi téchto polozek bude v
novém  vykazu  vymér  upraveno.  V poslednim  zaslaném = vykazu = vymér
DKP_DPS_C_PS25_000_VV1_UPRAVA.xls viak tyto vyméry opraveny nejsou. Zédame
zaslani opraveného vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel timto uchaze¢tm poskytuje upraveny VV. Tento vykaz vymér soucasné
uvefejiiuje na profilu zadavatele jako soubor DKP_DPS_C_PS25_000_VV1.xls.
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Dotaz ¢. 138 (obdrzen dne 22. 3. 2013):

K provoznimu souboru PS 25 — Vybaveni interiéru méme nasledujici dotazy:

1) V zadavacim vykazu vymér jsou poloZzky 56 - Stiwjici podstavec sochy a 57 - Stavajici
kamenny podstavec sochy. Jaké ¢innosti a prace maji byt néplni téchto polozek?

2) Jak bude nakladano se stavajici sochou? Bude restaurovana? Zadéme o specifikaci
zamyslenych tkont spojenych se sochou. Kam maji byt tyto ¢innosti ocenény?

3) Polozka €. 72 — Kdwmat. Pokud ma byt tato polozka soucasti dodavky, Zadame o
podrobnou technickou specifikaci. Nicméné, dle naseho ndzoru, byva kavomat
dodavkou provozovatelské firmy.

Informace zadavatele:

Zadavatel k danym dotaziim uvadi nasledujici:

e polozka ¢ 56 -  stavajici  podstavec  sochy  (podle = vykresu
2.6_B1_02_FOYER_INP_PODSTAVEC_SOCHY) a polozka ¢. 57 - stavajici kamenny
podstavec zlistanou zachovany. Podle vykresové dokumentace budou obloZeny

cernym senosanem a plexisklem,

e stavajici socha bude pouze ocisténa. Nebyla shledana nutnost provést jeji

restaurovani,

e polozka ¢. 72 - Kavomat bude skutecné pfedmétem dodavky provozovatelské

spolecnosti. Zajemci tedy uvedenou polozku nenaceni.

Dotaz ¢. 139 (obdrzen dne 25. 3. 2013):

V kvalifikacni dokumentaci v bodé 5.4. Technické a kvalifika¢ni predpoklady dle ust. § 56
ZVZ je kromé jiného pozadovano doloZeni alespori jedné referencni statby, kterd sporfuala
v provedent stavby (vystathy ¢i rekonstrukci), kterd byla v dobé realizace kulturni pamdtkou (ve
smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisii), nebo stavby,
kterd v dobé realizace v zahrani¢i naplitovala obdobné podminky jako kulturni pamdtka v CR dle
prislusné zahranicni vnitrostitni pravni upravy, pip. stavby, jez byla v dobé realizace kulturni
pamitkou zapsanou v Sezmamu svétového dédictvi UNESCO ve smyslu Umluvy o ochrané
svétového kulturniho a prirodniho dédictvi, jejiz soucisti byla i doddtka a instalace divadelnich
jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15 mil. K¢ bez DPH (respektive ekvivalent
distky v cizi méné).

Dotaz zni:

Je mozno vySe zminénou referencni stavbu prokdzat osvédcenim objednatele o realizaci
dodavky a instalace divadelnich jeviStnich technologii v minimalnim finanénfm objemu 15
mil. Kébez DPH (respektive ekvivalent ¢astky v cizi méné) na kulturni pamatce? Soucasti
dodavky nebyly stavebni prace spocivajici v provedeni stavby (vystavby ¢i rekonstrukci).
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Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze za ticelem prokazani dané reference jsou uchazeci povinni dolozit
skutecnost, ze provedli vystavbu ¢i rekonstrukci stavby kulturni pamatky (nebo obdobné),
pricemZ soucasti takové stavby byla rovnéz dodavka a instalace divadelnich jevistnich
technologii v min. finanénim objemu 15 mil. bez DPH. Z uvedeného plyne, Ze uchazec
referenci neprokaze, pokud dolozi pouze provedeni dodavky a instalace divadelnich a
jevistnich technologii.

Dotaz ¢. 140 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci, hned na zacatku vybérového fizeni, byl dodatecné dodan
novy celkovy souhm s nazvem DKP_DPS_VV1_Celkovy_souhrn oprava ze dne 22.1.2013
10:12, ve kterém byl dodatecné dopInén objekt IO 05 NTL pripojka plynu.

Dne 18.3.2013 jsme obdrzeli v ramci dodate¢nych informaci DI XVII_130315_final.pdf nové
vykazy vymér — soupis neocenény, jejichZ soucasti je celkovy souhrn, ve které opét
nefiguruje IO 05 NTL pfipojka plynu.

1. BudelIO 05 NTL pripojka plynu soucasti ceny?

2. Pokud ano, mame si sami doplnit IO 05 NTL pfipojka plynu do celkového

souhrnu, nebo bude poskytnut novy celkovy souhrn?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, ze objekt 10 05 NTL pfipojka plynu bude soucasti predmétu dila a
nabidkové ceny. Zadavatel timto zdjemcim poskytuje celkovy souhrn doplnény o tento
objekt, pficemz upraveny celkovy souhm zadavatel soudasné uvereiuje na svém profilu
jako soubor snazvem DKP_DPS_VVI1_Celkovy_souhmn, ktery je soucasti archivu DK
POKLAD_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 141 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

SO 02 zatizeni pro ochlazovani staveb :
A Stroje a zafizeni
G Chladici jednotka s kapalinou
1.1 chlazenym kondezatorem
Carrier 30HXC 110-PH3opt150
All ki 1
Qch - 296 kw | L 0
soucasti dodéavky bude:
a/ tlumice chvéni
DP | =R[-
H [2]C*0,2 [#HODNOTA! ##g#t (0[O 0 0 0 0
21%| 1
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Ve slepém vykazu vymeér vyse uvedého vykazu vymeér jsou uvedené nesmysly na fadku ¢.14.
V ptivodnim vykazu vymeér byla uvedena klasicka polozka s mnozstvim, jednotkou, atd.
1. Mizete vysvétlithodnoty na fadku ¢.14?

2. Muzete zaslat novy vykaz vymér se spravnym a platnym popisem?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctim poskytuje vykaz vymér pro dany objekt se spravnymi udaji
radku 14. Zadavatel tento upraveny vykaz vymér soucasné uverejiiuje na svém profilu jako
soubor DKP_DPS_A_SO02_G00_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce
DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 142 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci ¢.XX byl dodédn novy vykaz vymér PS 25 Vybaveni
interiéru. Ve vykazu byly opraveny poloZky tykajici se zavésu MOON (polozka ¢.86 a 20).
Zaroven byly zpétné doplnény polozky, které byly duplicitné a byly odpovédi na dotaz ¢.
129 zruseny. Jedna se o polozky ¢.3, ¢.88 az 102.

Dotaz &. 120 (obdrien dne 8. 3. 2013):

PS 25 — Vybaveni interiéru — vykaz vymeér
Polozky pro vybaveni restaurace 1.NP jsou vrozpoftu dvakrat Poprvé poloiky 1-15 a
podruhe 83-102, ktere plati?

Informace zadavatele:

Zadavate] sdeéluje, 2e duplicitu v daném vykazu vymer odstranil a upraveny vykaz vymér
zasila soudasné s t€mito dodatednymi informacemi. Vykaz vymér soudasné uvefejiiuje na
svem profilu zadavatele jako soubor DEP_DPS_C_P525_000_VV1_UFRAVA.

1. Jsou polozky ¢.3, ¢.88 az 102 duplicitné?
2. MajisevysSeuvedené polozky nacenit?

3. Bude dodan novy spravny vykaz vymér pro PS 25 Vybaveni interiéru, kde budou
uvedeny polozky, které se maji nacenit?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto upfresniuje, Ze dané polozky nebudou nacenény a nebudou soucasti
nabidkové ceny. Zadavatel zdjemctim poskytuje upraveny dotceny vykaz vymeér, ktery
soucasné uvefejnuyje na svém profilu zadavatele jako soubor s nazvem
DKP_DPS_C_PS25_000_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXII.zip.

70



Dotaz ¢. 143 (obdrZen dne 29. 3. 2013):

Dotaz &. 134 (obdréen dne 21. 3. 2013):

Informace zadavatele:
Zadavatel upfesiiuje, Ze cela ocelova konstrukce véetné konstrukce stfechy (. vie dle
dokumentace v ¢asti BO0) je obsazena ve vykazu vymér pod poloZkou ¢ 34, pfifemz celkova
hmotnest konstrukee je 28850 kg.




jackly 70x5 mm?

2. Budezménén vykaz vymeér? Bude doplnénanova polozka?

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze nosné jackly 70x5 mm byly doplnény do stavebniho rozpoctu jako jeho
polozka ¢. 365. Zadavatel timto zajemctim upraveny stavebni rozpocet poskytuje a soucasné
jej uvereiiyje na svém profilu zadavatele jako soubor N12-330_(005)_11-final-revizel-tis - SO
02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce
DK Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 144 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Soucasti dodatecnych informaci ¢.XX byl doddn novy vykaz vymér PS 10 technologie
kuchyné a baru, kde opét nejsou uvedeny sloupecky pro zapsani jednotkové ceny a ceny
celkem. Nelze hovofit o vykazu vymeér, ale o soupisu praci. Ve sloupecku rozmér jsou
uvedeny jiné udaje, nez v poslednim ptvodnim slepém vykazu vymér. Chybi fadek pro
zapsani celkové ceny, dovoz, montdz, tak jak bylo uvedeno v jiz jednou opraveném slepém
vykazu vymeér.

1. Jenovy vykaz pro PS 10 technologie kuchyné a baru platny?

2. Lze doplnit do vykazu vymeér sloupecek pro zapsani jednotkové ceny a ceny

celkem?

3. Pokud nelze, bude zaslan novy platny vykaz vymeér?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctim poskytuje upraveny dotceny vykaz vymér umoznuyjici vepsani
jednotkové ceny a ceny celkové. Zadavatel zajemciim poskytuje upraveny dotéeny vykaz
vymér, ktery souCasné uvefejiuje na svém profilu zadavatele jako soubor
DKP_DPS_C_PS10_000_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXII.zip.

Dotaz ¢. 145 (obdrzen dne 29. 3. 2013):

Celkovy souhrn:

DKP-DPS-A SO 08.1 - VEREJNE P,RISTUPNE ZPEVNENE PLOCHY,
KOMUNIKACE, CHODNIKY

DKP-DPS-A-

S008.1 > Vefejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace a chodniky

DKP-DPS-A SO 08.2 - NEVEREJNE !’RISTUPNE ZPEVNENE PLOCHY,
KOMUNIKACE, CHODNIKY

DKP-DPS-A- Nevefejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace a chodniky

72



Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze se jedna o totozny objekt, pficemzjeho spravné oznacenije SO.

Dotaz ¢. 146 (obdrZen dne 29. 3. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zajemctim poskytuje upraveny vykaz vymeér se spravnymi sazbami DPH,
ktery = soucasné  uvefejiiuje na svém  profilu  zadavatele jako  soubor
DKP_DPS_A_SO02_D00_VV1, ktery je soucasti archivu DK POKLAD_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXILzip.

Dotaz é. 147 (obdrZen dne 29. 3. 2013):




Vymeérau mnozstvi polozky ¢.154 je Spatné, spravné ma byt vymeéra 60,14x2=120,28 m2,
protoze se budou pokladat dvé vrstvy tepelné izolace.
Bude opraveno mnozstvi polozky ¢.154?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, Ze z popisu polozky ¢. 713121121 jednoznacné vyplyva, ze zahrnuje
pokladku 2 vrstev tepelné izolace, a to vzdy na plose o vymeére 60,140m? (celkem tedy na
plose 120,28m?). Zadavatel tedy vyméru u této polozky upravovat nebude.

Dotaz ¢. 148 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Vykaz vymér DKP DPS A SO02 D11 - Kanalizace
Vykaz vymér DKP DPS A SO02 D12 - Vodovod
Vykaz vymér DKP DPS A SO02 E00 — Plynova zafizeni

Ve vyse uvedenych vykazech vymér (aktualizovanych v ramci dodatecnych informaci ¢.XVII), je
uvedena m.j. pfesunu hmot v oddilech PSV ,%", neni zde vSak uvedena procentni sazba.
Predpokladame tedy, ze si uchaze¢ muze stanovit procentni sazbu sam a postupovat dle
obecnych zvyklosti — tzn. do kolonky ,mnozstvi” (resp.”“vyméra”) uvést celkovy soucet daného
oddilu, znéhoz se pak stanovenou procentni sazbou presun hmot vypocitd. Sloupec pro
mnoZstvi je ovéem uzamden a nelze tudiZ takto provést vypocet. Zadame o odemdeni vykazt,
prip. o sdéleni, jakym zptisobem méame ocenit presun hmot ve vyse uvedenych pfipadech.

Napt:
Pfesun hmot procentni pro
25 K 998713203 izolace tepelné v objektech % uzamdeno 0,00
vdo24m
Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctm poskytuje odemcené vykazy vymeér a jako soucast archivu
s nazvem DK Poklad_DI XXIV.zip je uvefejiiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 149 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V novych vykazech vymér k 13.3.2013, které byly soucasti dodatecnych informaci ¢.XVI],
chybi v souhmné rekapitulaci stavby opét IO 05 NTL pripojka plynu. Bude predlozena
nova souhrnna rekapitulace?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 140.

74



Dotaz ¢. 150 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V novych vykazech vymér k 13.3.2013, které byly soucasti dodatecnych informaci ¢. XVI],
je k PS 10 — Technologie kuchyné a barti je znovu prilozen soupis praci pouze ve formé
vypisu zatizeni — chybi sloupce pro vypocet ceny. V ramci dodatecnych informaci ¢.IV byl
na profilu zadavatele wuvefejnén vykaz vymé pro PS 10 s oznacenim
DKP_DPS_C_PS10_000_VV_Soupis-praci-neoceneny_oprava. Zustava tento vykaz vymér
v platnosti a miize ho uchaze¢ pouzit pro zpracovani ceny?

Informace zadavatele:

Zadavatel v této souvislosti odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 144.

Dotaz ¢. 151 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

V souhmné rekapitulaci stavby v ¢asti Ostatni a vedlejsi naklady je u polozky ¢.1 Zafizeni
staveni$té odkaz na ,ZOV - viz. TZ“. Cast ZOV nebyla soudasti zadavaci dokumentace.
Zadame o zaslani této ¢asti vcetné celkové situace stavby.

Informace zadavatele:

Zadavatel v reakci na tento dotaz odkazuje na dokumentaci pro stavebni povoleni, jmenovité
na ¢ast E — Zasady organizace vystavby, kterou timto z4jemcti zasild a jako soucast archivu
s nazvem DK Poklad_DI XXIV.zip uvefejnuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 152 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Ze soupisu praci pro provozni soubory 12.1-12.3 (DKP_DPS_C_PS12.1-3_000_VV1 - jevistni
technologie) neni zfejmé, jak vyplnit jednotkové ceny. Kazdd poloZka obsahuje soupis
prvkd, které do ni spadaiji a ty maji své jednotkové ceny. Chape tedy uchazec spravng, ze
jednotkova cena pro souhrnnou poloZzkuma byt sou¢tem celkovych cen jednotlivych
komponentd tak, jak je naznageno v tabulce niZe? V soupisu chybi pfislusné zavzorcovani.
Doplni tedy zadavatel vzore&ky tak, aby bylo zcela ziejmé, jak vyplnit jednotkové ceny pro

souhrnné polozky?
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.| D DS F1-F3 [Oponové tahy ks 2 0KE IE
Nosnost 250 kg, zdvih 11 m, vykon elektomotoru 4 kW, rychlost 0,5 s (plynuly rozjezd/zastaveni), déka tahové tyCe 8 m x

K Linedrni Sroubova jednotka 2 0KE 0KE
Pohon je tvofen elektromotorem s prevodovkou a kuiZkovym roubem, ktery prevédirotaéni pohyb na inedrni

Rém tvori svarenec 2 U-profiil. Na spodni Easti rdmu jsou umistény L-profily (kotveni zafizeni do zdi).

Oponovy tah je v ose kul€kového Sroubu osazen Kadkostrojem, kery tvofi prevodovy pomér i=5, pii€em? Kiadky na
Kadkostrojich jsou 32iabkové. Déle je tah osazen ARC a RC snimadem, spolu s lanovou mechanikou - nastaveni spodnia
horni koncové polohy, koncovymi spinai - nastaveni spodni a horni havariji polohy.

Pohony jsou umistény tak, aby byla dodrZena minimélni povolena rozte¢ motorovych taht 250 mm
Wotor Siemens 1LAT 4k¥/

|Prevodovka FLENDER

IRC snima& KUBLER SANDKS 5020

ARC snimag SICK AFHG0

Koncovy snimaé SCHNEDER XCKN2145P20

Dvojité brzda PRECIMA FDD

K Tahova tyé 2 0Ke 0KE
K Lanovy napinik 6 0K 0Ke
K Lano, § 6 mm, minimdlni pevnost pfi tainé sile 1960 N/mm?2 (kN) 2 0Ké 0ké
K Kotvici materidl (kotvy, podlozky, matice) 1 0KE 0K
K Montaz, zapojeni, oZiveni, nastaveni 1 0Ké 0K
2 14
Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi nasledujici pifiklad vyplnéni jednotkovych cen. Sloupec €. 1 stanovi pocet
kust, sloupec €. 2 cenu za 1 kus a sloupec €. 3 cenu za pocet kusti stanoveny ve sloupci €. 1.

.| D DS F1-F3 |Oponové tahy ks 2 B Ké 12K

Nosnost 250 kg, zdvin 11 m, wkon elektomotoru 4 KW, rychlost 0,5 mis (plynuly rozjezd/zastaveni), délka tahové tyce 8 m.

K Linearni $roubova jednotka 2 1K 2K¢
Pohon je tvoren elektromotorem s prevodovkou a kuiickowm Sroubem, kiery prevadi rotacni pohyb na linegmi.

Ram tvoii svarenec z U-profild. Na spodni ésti ramu jsou umistény L-profily (katveni zafizeni do zdi).

(Oponovy tah je v ose kulickového Sroubu osazen kladkostrojem, ktery tvoii prevodovy pomér i=5, piicem? kladky na kladkostrojich jsou

3ilabkové. Dale je tah osazen ARC a IRC snimatem, spolu s lanovou mechanikou - nastaveni spodni a homi koncové polahy, koncovymi
spinati - nastaveni spodni a homi havarini polhy.

Pohony jsou umistény tak, aby byla dodrZena minimalni povolend roztet motorovjch tahd 250 mm.
Motor Siemens 1LAT 4kW

Prevodovka FLENDER

IRC snimat: KUBLER SANDIKS 5020

ARC snimat SICK AFMB0

Koncovy snimat SCHNEIDER XCKN2145P20

Dvojita brzda PRECIMA FDD

Tahova tyé

Lanovy napinak

Lano, @ 6 mm, minimalni pevnost pfi tazné sile 1960 Nimm2 (kN)
Kotvici material (kotvy, podlozky, matice)

Montaz, zapojeni, oziveni, nastaveni

Soucet 14

Ke 2K
ke 6K
Ke 2K
Ke 1K
Ke 1K

S S
— = M2 o b2

Dotaz ¢. 153 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Zadéame zadavatele, aby specifikoval néroky na pozadované akustické vlastnosti sal.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze divadelni sal, mistnost ¢. B2.16, zlistava z akustického hlediska
v ptivodnim stavu. Nedojde tedy k zddnym tpravam, které by mély vliv na akustické
vlastnosti salu.
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Prednéaskovy sal, mistnost ¢. B3.03, je navrzen tak, aby akustika odpovidala normé CSN
730527. Akustické tpravy jsou popsany v PD a jedna se predevsim o instalaci absorp¢niho
podhledu a akusticky pohltivych ploch na svislych sténdch k zamezeni nepfiznivych
zvukovych odrazti. Popis akustickych udprav tuprav ostatnich prostor je upraven
v prislusnych ¢astech PD a fidi se platnymi normami.

Dotaz ¢. 154 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Z4dame zadavatele o blizéi specifikaci vyméry plochy jevistnich lavek a hmotnost
kovovych konstrukci pro polozku ¢. 11 DS_JS1 — Jevistni lavky

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze vymeéra plochy jevistnich lavek je cca 50m2. Vyménény budou stavajici
okopové plechy v celkové hmotnosti cca 900kg a stavajici dfevéna plocha bude nahrazena
ocelovymi rosty o vymére 50m2 a celkové hmotnosti cca 1.500 kg.

Dotaz ¢. 155 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Zadéme zadavatele o blizsi specifikaci ocelové konstrukce a rozsah piipadnych stavebnich
uprav polozka ¢. 13 — DS_V1 - Vydfeva jevisté divadelniho salu.

Informace zadavatele:

Zadavatel sd€luje, Ze blizsi specifikace ocelové konstrukce a rozsah pfipadnych stavebnich
uprav polozky ¢. 13 — DS_V1 - Vydfeva jevisté divadelniho salu je obsaZena v technické
zprave 4.2.1.

Dotaz ¢. 156 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 16 — DS_PV1, PV2 — Portalové veze
Z dokumentace neni zfejmy rozsah nutnych aprav, proto Zdddme o upresnéni.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze rozsah nutnych tprav polozky ¢. 16 — DS_PV1, PV2 — Portdlové véze je
ziejmy z technické zpravy 4.2.4.

Dotaz ¢. 157 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 17 — DS_PUTZ - Povrchova tprava stavajiciho technologického zazem1jevisté
divadelniho salu
Z4ddme zadavatele o blizsi specifikaci rozsahu nutnych tiprav a plochu uréenouk natten.
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Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze nutné tpravy zahrnuji natfeni vSech ocelovych konstrukci do odstinu
RAL 9005 MAT. Zadavatel upfesniuje, ze celkova plocha urcend k natfeni je 4.500m? (budou
provedeny 3 vrstvy natéru na plose 1.500m?). Zadavatel timto zdjemctim poskytuje upraveny
vykaz vymér doplnény o tuto polozku (soubor DKP_DPS_C_PS12 1-3_000_VV1), ktery
soucasné jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejiiuje
na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 158 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 24 — SS_V1 - Jevistni podlaha spolecenského salu
Prosime o upfesnéni ocelové konstrukce a rozsah pripadnych stavebnich tiprav.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze upfesnéni ocelové konstrukce a rozsah pfipadnych stavebnich tprav u
polozky ¢. 24 — SS_V1 - Jevistni podlaha spolecenského sdlu jsou zfejmé z technické zpravy
521.

Dotaz ¢. 159 (obdrzen dne 2. 4. 2013):

Polozka ¢. 33 - MS_V1 - Vydfeva jevisté malého salu
Z4ddme zadavatele o specifikaci poZzadované ocelové konstrukce a rozsah p¥ipadnych
stavebnich aprav.

Informace zadavatele:

Zadavatel sdé€luje, Ze specifikace poZzadované ocelové konstrukce a rozsah pripadnych
stavebnich uprav u polozky ¢. 33 — MS_V1 — Vydfeva jevisté malého salu jsou zfeimé z
technické zpravy 6.1.7.

Dotaz ¢. 160 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz vymér SO 02 DKP_DPS_A_SO02_F00_VV1 dustfedni vytapéni :
Regulacni zatizeni

Prostorovy termostat (dodavka 1 (-6 |1 |[-6
73551-1142 profese MaR) kus| (6)

Ve slepém vykazu vymér ustfedniho vytapéni je na fadku ¢.443 uvedeno mnoZzstvi
v zavorce. Dopsanim jednotkové ceny se automaticky zmeéni celkové ceny polozky za
dodavku a montaz na zadpornou hodnotu ( viz piiklad vySe — byla dopsana cena 1 K¢).

1. Muzete vysvétlit pro¢ je hodnota mnozstvi v zavorce?

2. Musi byt vyplnéna jednotkova cena za dodavku a montaz u polozky?
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3. Bude polozka na fadku ¢.443 soucasti ceny za ustfedni vytapéni?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresnuje, ze uvedeni dané hodnoty v zavorce nema zadny vyznam. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o soucast profese MaR, nebudou z4jemci vypliovat jednotkovou cenu za
dodavku amontaz u této polozky a cena za tuto polozku nebude soucasti nabidkové ceny.

Dotaz ¢. 161 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz SO 02 vzduchotechnika :
Odvodni ventilator 2600
otmin ; 600 m3/h; 270
Pa, P=0,17kW/230V, v¢.
pruznych vlozek, zpétné

1.1 klapky, regulatoru ks 1 1 1 21%
otacek, dobéhu,
montazniho mat,
oziveni a prokabelovani,
viz A.03
1.1 Montaz 21%

1. Jak ocenit veSkeré polozky pro montaz ve vykazu vymér vzduchotechniky?

2. Neni znamo mnozstvi, jednotka... Bude dopInéno mnozstvi a mérna jednotka u
veskerych polozek montaze profadné a jednotné nacenéni?

Informace zadavatele:

Zadavatel uchaze¢tim poskytuje upraveny vykaz vymér s doplnénym mnozstvim a
mémymi jednotkami veskerych polozek montaze. Zadavatel soucasné tento vykaz vymeér
uvefejiiuje na profilu zadavatele jako soubor s ndzvem DKP_DPS_A_SO02_H00_VV1.

Dotaz ¢. 162 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Slepy vykaz vymeér stavebné architektonické c¢asti :
7 Y2 hil st -
101 8445399 Malby a flat(?ry povrc U stén a stropu ’ 17285,22
9 (bez rozlSeni) bilé, color - s penetraci m2 3
mistnost v do 3,8 m
Miizete vyspecifikovat kolik m2 z celkového mnozstvi 17 285,228 m2 je m2 maleb a
kolik je m2 natéra?
Informace zadavatele:
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Zadavatel upresnuje, Ze malba bude provedena celkem na 11.523,485 m2 plochy a natéry
akrylatové dvojnasobné v¢. penetrace celkem na 5.761,74 m2 plochy.

Dotaz ¢. 163 (obdrZzen dne5. 4.2013):

Dotaz ¢. 86 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

Informace zadavatele:

s dotaz & 86 - zadavatel uvadi, Ze tloustka betonove dlazby a tloustku a druh loZe je
patrna z polozky 364,

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze schodistové stupné venkovniho schodisté budou ocelové — pororost (bez
dlazby).

80



Dotaz ¢. 164 (obdrZzen dne5. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze schodistové stupné venkovniho schodisté budou ocelové — pororost a
je nutné je zapocitat do polozky ¢. 34. Zadavatel sd€luje, Ze polozka ¢. 364 je spravné a jeji
mnozstvi se zapocitava do polozky ¢. 34.

Dotaz é. 165 (obdrzen dne5. 4. 2013):

s dotazu & 92 - separadni folie bude ve dvou vrstvach, coz je v novém vykazu vymer
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Dotaz ¢. 92 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

142 713121114 Montsz zolace tepeine podiah volng kisdenymi rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 m2 714,150

"Kompletni provedeni die specifikace PD a TZ vé. vBadh souvisejicich prac™
"¥.5,DKP-DPS-A-5002-A00-FF1,P01,P02 P03, P04 FS1.A1.RZROM-D3.VYFIS PRVKU, TZ

(375,43+338,72) 714,150
Souést 714,150
146 713191131 Izolece tepeiné podish, stropd vrcham a stiech preknti PEfolii t]. 0.2 mm m2 989,012

"Kompletni proveden die specifiksce PD s TZ vE. viach souvisgjiach prac”
"¥.5,DKP-DPS-A-S002-A00-FPP1,P01,P02 P03, P04 PS1. A1, A2 ROM-D3 VYIS PRVKU, TZ"

(239.01)*1,15+714,15 989,012
Soudet 989,012
[ a Ta
— PODLAHOVA VINYLOVA KRYTINA - POOLAHOVA KRYTINA DLE MISTHOST
= SAMONMELACN] BETONOVY POTER ol min S5men = SAVORIVELACNI BETONOVE POTER *1. min S5ran
= SEPaRACNl PE FOLE = SEPRRAIN PE FOLE
= KROCEJOVA IZOLACE 4 e (IS0VER T-N) — KROCEJOVA 1Z0LACE o X0men (ISOVER T-N)
= SEPARACN PE FOLE = SEPARAN PE FOLE
= BIVOOM 18 KONSTRUKCE STROPY = NOVE 29 KONSTRUKCE STROPU OLE STATEY

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze vyméra 1.385 m? polozky ¢. 161 nového vykazu vymér je spravneé,
pricemz skladba a mnozstvi jsou rozepsany v soupisu praci v projektové dokumentaci.

Dotaz ¢. 166 (obdrZzen dne5. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze obklad stén — ¢erné lamino (polozka ¢. 104) se tyka mistnosti ¢. B3-
03.
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Dotaz ¢. 167 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

V dotazu ¢. 55 bylo zodpovézeno, ze na stropé bude cerny koberec v celkové vymére 70,0 m2
Polozku pro ocenéni jsme nenasli.
Do které polozky zapocitat cenu za ¢erny koberecna stropé v celkové vymeére 70,0 m??

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze cenu za ¢erny koberec na stropé je nutné zahrnout do polozky ¢. 385
— lepeni pasti povlakovych stén a podhledt.

Dotaz ¢. 168 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

V ramci Dodate¢nych informaci, jakoZto odpovéd na dotaz ¢. 139, zadavatel upresnil, Ze
kvalifika¢ni pozadavek uvedeny v bodé 5.4. KD, referencni stavba ... jejiz soudisti byla i doddtka
a instalace diwadelnich jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15 mil K¢ bez DPH,
neprokaze uchaze¢, pokud dolozi pouze provedeni dodavky a instalace divadelnich a
jevistnich technologii.

Podle uchazece vsak takovéto ,upfesnéni” dosti vyrazné ztézuje (ne-li vylucuje) moznost
prokazani tohoto pozadavku celé fadé jinak zpusobilych dodavatelti, pficemz nevidime
zadné pozitivum, kteréby zadavatel timto zpfisnénim ziskal.

Asi neni sporu o tom, Ze dodavka a instalace divadelnich jeviStnich technologii je znac¢né
specifickd a specializovand c¢innost, kterou zpravidla stavebni spolecnosti nezajistuji
vlastnimi kapacitami, ale v pfipadé potfeby si na tuto ¢innost najmou specializovanou
spole¢nost. Odbormost, nebo kvalita doddvky timto postupem rozhodné neni sniZena, spise
naopak.

Jestli ale zadavatel pozaduje, aby specialista na jevistni technologii zaroven pri referen¢ni
stavbé provedl i stavebni prace, znamena to, ze tento pozadavek dokazou splnit jen 2 typy
dodavatelti.

(i) stavebni spolecnost, kterd si zajistuje dodavku a instalaci divadelnich jevistnich technologii
vlastnimi kapacitami, nebo

(ii) stavebni spolecnost, ktera v pozici generalniho dodavatele realizovala stavbu, jejiz
soucasti byla
i dodavka a instalace jevistnich technologii, ackoliv tuto dodavku a instalaci pro ni zajistoval
specializovany subdodavatel.

Pokud by pozadavek zadavatele cilil na prvni skupinu, tak jen podotykdme, Ze z vlastni
zkuSenosti vime, Ze takovychto potenciondlnich dodavatel na relevantnim trhu moc neni
Respektive neni ndm znam ani jeden. Protoze se domnivame, Ze potfeba zadavatele v tomto
pripadé lze s jistou mirou simplifikace shrnout do potfeby mit jen jeden subjekt odpovédny
jak za stavebni cast predmétu vefejné zakazky, tak za dodavku a instalaci divadelni
technologie, pricemZ tento poZadavek lze nahradit odpovidajici smluvni podminkou
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(respektive by bylo velminestandardni, kdyby to smlouva upravovala jinak), pozadovat, aby
uchaze¢ byl zptsobily vlastnimi kapacitami realizovat jak stavebni cast zakazky, tak
dodavku jevistnich technologii, zcela jisté odporuje § 50 odst. 4 ZVZ. Tim spis, kdyz z KD
vyplyva, Ze se jedna o zakazku, kde dodavka jevistnich technologii nepfedstavuje ani 10%
z hodnoty zakazky.

V ptfipadé, Ze snahou zadavatele je ziskat nabidky jen od stavebnich spolecnosti, které
v pozici generdlnich dodavatelt provadély zakazky, jejichz soudasti byla i dodavka
divadelnich jeviStnich technologii, pfestoze pro generdlniho dodavatele tuto ¢ast zakazky
realizoval specializovany subdodavatel, tak jen upozornujeme, Ze i toto pfedstavuje zbytecné
a bezdivodné omezeni hospodaiské soutéze, které navic nejenze nemusi zajistit zadavateli
kyzeny efekt, ale dokonce 1ze pochybovat, zdali je v souladu s rozhodovaci praxi UOHS.
Paklize zadavatel preferuje dodavatele, ktery jen zastfeSoval dodavku divadelnich jevistnich
technologii, aniz by zkoumal, zdali tento dodavatel ma tuto dodavku zajisténu i pro realizaci
této vefejné zakazky, oproti dodavateli stavebnich praci, ktery tfeba pomoci subdodavatele
prokaze, ze pro tuto konkrétni vefejnou zakdzku ma zajisténou (pravé) dodavku divadelnich
jevistnich technologii, podle nds odporuje smyslu a tucelu technické kvalifikaci. Navic,
vyjdeme-li zrozhodnuti UOHS ze dne 792012 &j. S342/2012/VZ je otazka, zdali miuize
zadavatel takovouto referenci generalnimu dodavateli bez dalsiho uznat.

Uchazec proto zada, aby v rdmci Dodatecénych informaci zadavatel opravil odpovéd na dotaz
¢. 139, protoze jen tak budou dodrZeny zdkonné pozadavky, bude zachovana maximalni
mozna hospodarskd soutéz pti zachovani dostatecné technické zptisobilosti uchazec¢ti a jen
tak se bude mozné vyhnout budoucim komplikacim pfi posuzovani referencnich staveb
specialisti na dodavku a instalaci divadelni a jevistni techniky, ktefi za ,stavebni prace”
budou vydavat vyvrtani tichytti pro reproduktor, pfipadné zacisténi popraskané omitky.

Informace zadavatele:

Z dotazu dodavatele neni zcela zifejmé, k cemu ma zadavatel poskytnout dodatecné
informace, nicméné s ohledem na specifiénost vefejné zakazky zadavatel trva na vymezeni
kvalifika¢nich predpokladi tak, jak jim byly stanoveny. Cilem zadavatele je nalézt subjekt, u
néhoz bude ziejmé, zZe je schopen fadné poskytnout celé plnéni vefejné zakazky s tim, ze
zadavatel v zadavacich podminkach nestanovil omezeni tykajici se subdodavateld.

Dotaz ¢. 169 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Boc¢ni vstup do 1.NP v casti A — schody, podlaha, bo¢ni zidka, kryci deska s teracovou
upravou. V technické zpravé neni popis (napt. podlahy, tpravy stén zidky, kryci desky, atd.)
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1. Mizete popsat planovanéupravy bocniho vstupu do 1.NP?

2. Mizete uvést polozky a vymeéry, ve kterych jsou feSeny tpravy vstupu?(podlaha,
stény, kryci deska zidky, schody)

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze stavebni ipravy boéniho vstupu do 1.NP v ¢asti A - nejsou obsazeny
v projektové dokumentaci. Tyto stavebni ipravy nejsou soucasti predmétu vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 170 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Boc¢ni rampa - vstup do 1.PP v ¢asti A — na sténach ma byt dle legendy mistnosti nova
vapenocementova omitka. Z tohoto déivodu je nutno starou omitku otlouct. V rozpoctu
schazi polozka pro 100% otluceni vnéjsich stén a novou vapenocementovou omitku vnéjsich
stén rampy.

1

&
|
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A
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1. Bude doplnéna polozka pro 100% otluceni vnéjsi omitky stén bocni rampy?
2. Bude doplnéna polozka pro novou vapenocementovou omitku vnéjsich stén?

3. Pokud jsou ve vykazu vymér polozky pro novou omitku a otluceni stavajici vnéjsi
omitky stény rampy, uved'te které.
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze v prostoru bocni rampy - vstup do 1. PP v ¢asti A - povrchové
upravy stén jsou planovany opravy omitek, které jsou zapocitany v polozkach ¢. 88, 57, 51.
Dalsi vapencocementové omitky nebudou do soupisu praci dopliiovany.

Dotaz ¢. 171 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Bo¢ni vstup do casti C — repase schodisté. V dokumentaci ani technické zpravé jsme nenasli
popis repase schodisteé.
.l___l.ili‘___l .
5
i
T ] s | /% - T il
PN S
Kem CHOOE Rfpl T b @ o
EPAE SCHODIETE B[S 1= . LI &[7
| om0 sl |0 o |
T T 1 | I T 1
| 0] i 0]
1 1 . 1 1
i
[wn)
1. Mizete popsat repasi schodisté?
2. Mizete uvést polozky a vymery, ve kterych jsou feSeny tpravy — repase schodiste?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze bocni vstup do casti C - repase schodisté a rampy - neni soucasti
projektové dokumentace. Tyto stavebni ipravy nejsou soucasti predmeétu verejné zakazky.

Dotaz ¢. 172 (obdrzen dne 9. 4. 2013):

Boéni vstupy do é3sti B — v projektové dolumentsei ami technické zpravé neni popis repase
schodifts ani rampy.

I
EFLSE SHIDETE J I':IL:

1. Mizete popsat repasi schodisté a rampy?

2. Mizete uvést polozky a vymeéry, ve kterych jsou feSeny tpravy schodisté a rampy?
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze bo¢ni vstup do ¢asti B - repase schodiSté a rampy - neni soucasti
projektové dokumentace. Tyto stavebni tipravy nejsou soucasti predmétu vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 173 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze vyska vnitfniho obkladu 2,9m neni pouze v pfipadé mistnosti
¢.A.1.03, ale napt. i u mistnosti¢. A.1.10,11,9,13,14 atd.
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Zadavatel dale sdéluje, ze idaj v PD o vysce keramického obkladu 0,6m u mistnosti ¢.A.2.01,
A.2.07 je spravny. Rovnéz popis a rozpis mnozstvi keramickych obkladti, které je obsazeno
ve vykazu v polozce ¢. 393, jsou platné a nebudou ménény. Uchazeéi naceni uvedené
mnozstvi.

Dotaz ¢. 174 (obdrzen dne 9. 4. 2013):

Polozka ¢.11 ma nulové mnozstvi. Mnozstvi nelze dopsat, vykaz vymeér je zamknuty.
11 Presun hmot pro vnitmi plynovod v
998723203 | objektech v do24m %

Zamknuté buriky a nulové mnozstvi u prfesunu hmot se vyskytuje u vice vykazii vymér.
1. JakfeSitnulové mnozstviu polozek pfesunu hmot?

2. Bude mnozstviO0, a tim padem cena 0,00?

3. Je nutno uvést do sloupecku jednotkové ceny % pro pfesun hmot i v pfipadé, ze je

mnozstvi nulové?

4. Jak tento problém fesitu ostatnich objektti?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze upravené vykazy vymeér jiz byly poskytnuty v souvislosti s odpovédi na
dotaz ¢. 148.

Dotaz ¢. 175 (obdrzen dne 9. 4. 2013):

PS 28 TRAFOSTANICE polozka ¢.44.

Polozka ma nulové mnozstvi. Pfi dopsani jednotkové ceny bude celkova cena polozky nula.
Zaroven polozka pro ocenéni projektu skute¢ného provedeni stavby je uvedena v celkovém
souhrnu v listé ostatni naklady na fadku ¢.25, a tim padem je uvedena duplicitné.

Zhotoveni projektu skute¢ného provedeni objektu hod 0,000

44 E1- elektroinstalace

1. Je mnozstviu polozky ¢.44 spravné?
2. Jenutno polozku ¢.44 nacenit nebo mtize mitnulovou cenu?

3. Je polozka pro ocenéni projektu skutecného stavu duplicitné€? Bude z vykazu vymeér

vymazana?

Informace zadavatele:
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Zadavatel uchazecm poskytuje upraveny dotéeny vykaz vymeér s opravenou polozkou ¢.
44. Tento vykaz vymér zadavatel soucasné jako soucast archivu s ndzvem DK Poklad_DI
XXVI.zip uvefejniyje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 176 (obdrzen dne9. 4. 2013):

Zafizeni staveniSté




6 Month? 0,00 | | g |NUSzmzpotta 0,00
7| ZRN .16 1006000 | | |NUS :.13-19) 5230,00
2| HZ 0,00 | |2 |Ostatni naklady 0,00
ols 2
Projektant D Celkové naklady
g Sowcet?, 12,19-22 15 290,00
2 0,
Datum a podpis s % 1006000 DPH 1509,00
Objednatel ; 21 % 523000 DPH 1.098,30
2 [ Cena s DPH (¥. 23-
17 897,30
6 | 25)

Z vyse uvedenych tabulek vyplyva, Ze celkova cena za dodavku a montaz se zapocitava do
ZRN a pocita se zni DPH 15%. Spolec¢né naklady z listu s ndzvem rozpocet se rozpocitavaji
na krycim listé do polozek nakladt na umisténi stavby a to, zafizeni stavenisté do zafizeni
stavenisté, doprava do mimostavenistni dopravy a do ostatnich ndkladii se nacitaji pozarni
ucpavky, demontaz VZT, likvidace azbest.tésnéni, projekt skutecného provedeni,
zaregulovani, kompleta¢ni a inZ.¢innost.
Zaroven polozka pro ocenéni zafizeni stavenisté za celou stavbu je uvedena v celkovém
souhrnu v listé ostatni naklady na fadku ¢.14., polozka pro vypocet mimostavenistni dopravy
za celou stavbu je uvedenana fadku ¢.19, poloZzka pro vypocet kompletacni ¢innosti za celou
stavbu je zapoctena také na fadku ¢.19.
Zatizeni staveni$té, mimostaveni$tni doprava a kompleta¢ni ¢innost je tim padem
zapocitadvana duplicitné. Jedenkrat jako polozky v samotném objektu ajedenkratjako
polozky v celkovém souhrnu v ostatnich ndkladech celé stavby. V nékterych rozpoctech neni
kryci list ani polozka pro zafizeni stavenisté, mimostavenistni dopravu a kompletacni
¢innost, to znamena, Ze v téchto objektech je spravné zapoctena pouze jedenkrat v celkové
souhrnu.
1. Z jakého divodu se pocita z ceny dodavky a montize DPH 15%? Vyskytuje se ve
vice vykazech vymér, prosime opravit na spravnou hodnotu(ve vsech vykazech
vymer).

2. Jsou polozky pro zafizeni stavenisté, mimostaveniStni dopravu a kompletacni

¢innost v nékterych objektech zapocitavany duplicitné?

3. Budou polozky pro zafizeni stavenisté, mimostavenistni dopravu a kompletacni
¢innost zruSeny z jednotlivych vykazu vymeér a ponechany pouze na listé ostatni
naklady?

4. Pokud bude tento vykaz vymeér opraven, miizete opravit ve vSech ostatnich
vykazech vymér tohoto typu.
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Informace zadavatele:

Zadavatel uchaze¢iim poskytuje dotceny vykaz vymér, kde jsou dané nesrovnalosti
upraveny. Tento vykaz vymér zadavatel soucasné jako soucdst archivu sndzvem DK

Poklad_DI XXVII.zip uvefejiiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 177 (obdrzen dne9. 4. 2013):

SO 02 rozpocet JOO zafizeni silnoproudé techniky — do rozpoctu byly dopsany orientacni
jednotkové ceny jen pro simulaci vypoctu :
List s ndzvem rozpocet

Ostatni material kplt 1,000 | 100,00 100,00 [ 21,0
Ostatni 248,00
Demontaz stav ajici elektroinstalace v objektu % 25,000 500,00 0,00| 21,0
Napo]fem stca\fa]lcﬂo kabelu amfiteatru s pripadnym ks 1,000 1,00 100| 210
naspojkovanim
Zednické prippmoce v¢.(udané v procentech montaznich
nakladt) - drazkovéni, sekéni vrtani a dal$i tpravy % 7,000 100,00 700 | 21,0
Provedeni revize el.zafizeni objektu E1- Elektroinstalace hod 120,000 1,00 120,00 21,0
Zhoiovgm projektu skutecného provedeni objektu E1- hod | 120,000 1,00 12000 | 21,0
elektroinstalace
Celkem _ _ _ _ 348,00 | _
List s ndzvem rekapitulace
Instalacni, lozny a ochranny material v¢. pfislusenstvi 100,00
Ostatni 248,00
Celkem 348,00
List s nazvem kryd list
Dodavky 100,00 13 | Zafizeni staveni$td 0,00
MontéZ 241,00 14 | Mimostav. doprava 0,00
Dodavky 0,00 15 | Uzemni vlivy 0,00
Montaz 0,00 16 | Provozni vlivy 0,00
Dodavky 0,00 17 | Ostatni 0,00
Montaz 0,00 18 | NUS z rozpoctu 0,00
341,00 19 [ NUS (t. 13-18) 0,00
0,00 22 | Ostatni naklady 0,00
D Celkové naklady
23 | Sowcet7,12,19-22 341,00
24| 15 % 7,00 DPH -1,10
251 21 % 348,00 DPH 73,10
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Informace zadavatele:

Zadavatel uchaze¢tim poskytuje dotéeny vykaz vymér, kde jsou dané nesrovnalosti
upraveny. Tento vykaz vymér zadavatel soucasné jako soucast archivu snazvem DK

Poklad_DI XXVI.zip uvefejiiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 178 (obdrZzen dne?9. 4. 2013):




1| D+M | Dodavky 13 | Zafizeni stavenist 0,00
5| Monta?. 0,00 14 | Mimostav. doprava 0,00
Kabely [ Dodavky 15 | Uzemni vlivy 0,00
4| Monté 0,00 16 | Provozni vlivy 0,00
Ostani | Dodavky 17 | Ostatni 0,00
? Montaz 537,00 18 [ NUS z rozpoétu 0,00
7 | ZRN (¥. 1-6) 537,00 19| NUS (t.13-18) 0,00
20| HZS 0,00 22 | Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 [ Soucet7, 12,19-22 537,00
Datum a podgpis 2415 % DPH
Objednatel 2521 % 537,00 DPH 112,80
26 | Cena s DPH (¥. 23-25) 649,80

1. VSechny polozky se zapocitavaji do ZRN. Mizete vysvétlit pro¢ se polozky zafizeni
stavenisté, doprava, dokumentace skutecného provedeni stavby, vedlejsi projektové
prace zapocitavaji do ZRN?

2. Projekt skutecného provedeni stavby se zapocitava do ZRN a zaroven je uveden
v celkovém souhrnu v listé ostatni naklady. Bude polozka zrusena z diivodu
duplicity z vykazu vymér a bude ponechana pouze v celkovém souhrnu v ostatnich
nakladech?

3. Co je obsahem polozky vedlejsi projektové naklady?

4. Pokud bude tento vykaz vymér opraven, miizete opravit ve vSech ostatnich
vykazech vymér tohoto typu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upresniuje, Ze nacenéni zminénych polozek bude provedeno pouze v ramci
souhrnné rekapitulace stavby — vedlejsi naklady. V souboru EPS, ERO by poloZky nemély
byt dupliciné zapocteny (polozky v konkrétnim rozpoctu slouzi k poptavce jednotlivych
profesantt).

Dotaz ¢. 179 (obdrzen dne 9. 4. 2013):

PS 12.8-12.16 - vykaz vymér s nazvem DKP_DPS_C_PS12.8-16_000_VV1- list s ndzvem

rekapitulace :
BOOT  Salonek 000
B0.15-16 Spolecensky sal 0,00
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A1.02-06-18  Hudebni klub
C0141516  Malysdl
Zasedaci mistnost
5.16 Divadelni sal
C212 Tanecni sal
C2.03 Ucebna
C2.04 Ucebna
B3.03 Piednaskovy sal
B1.02,B2.02 Informacnisystém
AV rozvody
Celkem
Celkovy souhrn — list snazvem rekapitulace :

DKP-DPS-C-PS12.8

DKP-DPS-C-PS12.9

DKP-DPS-C-PS12.10
DKP-DPS-C-PS12.11

DKP-DPS-C-PS12.13
DKP-DPS-C-PS12.14
DKP-DPS-C-PS12.15
DKP-DPS-C-PS12.16

AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE DIVADELNIHO SALU
AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE SPOLECENSKEHO

SALU

AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE PREDNASKOVEHO

SALU

AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE TANECNIHO SALU

—

AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE UCEBEN

AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE HUDEBNIHO KLUBU

OBRAZOVY INFORMA CNI SYSTEM
AV ROZVODY

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B2.16
B0.15-16

B3.03

C212

C2.03+ C2.04
A1.02-06-18
B1.02, B2.02
AV rozvody

1. Zrekapitulace vykazu vymeér PS 12.8-16 je nutno castky za jednotlivé casti objektu
PS 12 prifadit a zapocitat do celkového souhrnu na list s nazvem rekapitulace.
Castky nelze jednoznaéné pifadit. K objektu PS 12.12 nelze ptitadit zadnou ¢ast
z rekapitulace PS 12.8-16.

Kterou cast z vykazu PS12.8-16 ptifadit a zapocitat do PS 12.12 AVT kulturniho

centra?

2. Ke kterému objektu PS 12 ptifadit a zapocitat do celkové rekapitulace za stavbu
vykaz vymér s ndzvem Salonek, Maly sil a Zasedaci mistnost?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze soubormé ¢asti B0.01 — Salonek, A2.14 — Zasedaci mistnost a C0.14-
15-16 — Maly sal jsou pfifazeny do skupiny DKP-DPS-C-PS12.12 - AUDIO VIDEO
TECHNOLOGIE KULTURNIHO CENTRA a to v nésledujici podobé:

DKP-DPS-C-PS12.12 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE KULTURNIHO CENTRA B0.O1 +

A2.14+C0.14-15-16.

Dotaz ¢. 180 (obdrzen dne 12. 4. 2013):

V zadavacim vykazu vymeér pro Elektroinstalaci SO02- OBJEKT DOMU KULTURY, J0O —
ELEKTROINSTALACE jsou polozky 274 a 276 vyjadfeny procentuelni sazbou.
Z4déme zadavatele 0 zménu vyméry na kpl 1, abychom dané polozky mohli vy¢islit dle nasi
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kalkulace.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze u polozky ¢. 274 — demontaz stavajici elektroinstalace v objektu a
poloZzky ¢. 276 — zednické piipomoce v¢. drazkovani, sekani vrtani, je cena vyjadfena
procentuelni sazbou z celkovych montazi z rozpoctu, coz je v souladu s cenikem 2IM pro
Elektromontazni prace - silnoproud.

Dotaz ¢. 181 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

Pfi druhé prohlidce stavenisté jsme si povsimli, Ze v objektu je stavajici nakladni vytah z 1.PP
do 1.NP se strojovnou (m.¢. B2.20, B2.21 na vykresu DKP_DPS_A_ SO02_A00_P01(B)).

Podle zadavaci dokumentace ma byt v téchto mistech novy ndkladni vytah. Polozku na
demontaz vytahu jsem v rozpoctu nenalezla.

Bude vytah véetné strojovny demontovan pred zahajenim praci zhotovitele?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemctim poskytuje upraveny vykaz vymeér doplnény o polozku zahrnujici
demontaz vytahu (soubor DKP_DPS_C_PS27_000_V V1), ktery soucasné jako soucast archivu
DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejiiuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 182 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

Odpovéd na dotaz ¢.163 je nedostacujici.
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Dotaz ¢. 163 (obdrzen dne5. 4. 2013):

Dotaz ¢. 86 (obdrzen dne 5. 3. 2013):

Informace zadavatele:

+ dotaz & 86 - zadavatel uvadi, ze tloustka betonové dlazby a tloustku a druh loZe je
patma z polozky 364,

78

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze schodisfove stupné venkovniho schodisté budou ocelove — pororost (bez
dlazby).
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze podlaha A6 — betonova dlazba neni a nebude obsaZena v soupisu
praci a neni tak zapoctena v Zadné z polozZek a jeji provedeni nebude predmétem vefejné
zakazky.

Dotaz ¢é. 183 (obdrZen dne 16. 4.2013):

Dotaz ¢. 164 (obdrZzen dneb5. 4. 2015):

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, ze schodiifové stupné venkovniho schodisté budou ocelové — pororost a
je nuiné je zapocitat do poloZzky ¢. 34. Zadavatel sdéeluje, Ze polozka &. 364 je spravné a jeji
mnozstvi se zapocitava do polozky ¢. 34.
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze ocelové schodistové stupné budou zapocteny pouze v polozce ¢. 34.

Dotaz ¢. 184 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

Odpovéd na dotaz €.165 :

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze vymeéra 1.385 m? polozky &. 161 noveho vykazu vymér je spravne,
pricemz skladba a mnoZstvi jsou rozepsany v soupisu praci v projektoveé dokumentaci.

Miizete uvést, kde je rozepsana v soupisu praciv projektové dokumentaci uvedena vymeéra
1385,0m2? Nenasli jsme.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze skladby jednotlivych podlah jsou obsazeny ve vykresech
DKP_DPS_A_SO02_A00_RO1_A17 — A19. Skladby a mnozstvi jsou rozepsany v soupisu
praci projektové dokumentace. Uchazeci naceni v polozce 161 mnozstvi 1.385m?.

Dotaz ¢. 185 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

Odpovéd na dotaz ¢.166 :
Dotaz ¢. 106 (obdrzen dne 5. 4. 2013):

Do wykazu wymér NI12-330_(005)_11-final-revizel-tis - SO 02 - OBJEKT DOMU
KULTURY_VV byla doplnéna poloZka ¢.104. v projektove dokumentaci jsme nenasli cerné
lamino na sténach, Pouze jako odkaz T 02, v mnozstvi 36,0m?2 a ten je zapocteny v pol.c.211.
104 D+M obklad stén - cerné lamino 190 SQ v&. dievéného podkladniho 2 57200
rostu kotveneho, vé. kotevnich prvka, povrchovych tprav ’

1. Muzete uvest ¢islo mistnosti, ve které se vyskytuje cerné lamino na dfevéném

rostu, ktere bylo doplnéno do vykazu vymeér pod cislem 104?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze obklad stén — Ceme lamino (polozka ¢. 104) se tyka mistnosti . B3-
03.

Cerné lamino v m.¢ B3-03 je pod odkazem T 02 zapocteno v pol.¢211, v mnozstvi 36,0m2 —
viz niZe.

Vypis truhlarskych vyrobku
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PREDSTENA v PREDNASKOVEM SALE
HLADKE CERNE LAMING 150 50 36u2 ke

HA DREVENEM ROSTU — HRAMOLY S0w30MM

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze ¢emé lamino na dfevéném rostu zapoctené v poloZce ¢. 104 (ve
vymeéie 57,22m?) se nachazi v mistnosti ¢. B3.03 (mnoZstvi jde nad ramec toho uvedeného v
T02). Uchazeci tedy naceni polozku ¢ 104 v mnozstvi 57,22m?.

Dotaz ¢. 186 (obdrzen dne 16. 4.2013):

ROZPOCET KD PODKLAD OSTRAVA PORUBA
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2. Majisenacenit obé polozky?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze gastronadoby uvedené v prvni zpolozek jsou urceny pro vareni
v konvektomatu a druha polozka zahrnuje cateringové a vydavaci voziky.

Dotaz ¢. 187 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

PS 10 technologie kuchyné abart

ROZPOCET KD PODKLAD OSTRAVA PORUBA

c. . Vyrobe | Ty = K¢/ | celkem celkems
pol. nazev by D rozmér ks [ DPH ks | bez DPH DPH
umyvadlo nerez keramika — dodavka U 21
8 |stavba V€. sifonu AMC |N 1| % 0.,- 0
umwvadlo nerez keramika — dodavka 21
104 | stavba ve. Sifonu 1| % 0,- 0,-
umyvadlo nerez keramika — dodavka U | 450x450x2 21
108 | stavba vé. Sifonu AMC ([N 50 1| % 0,- 0,-

1. Polozky pro ocenéni umyvadel nerez keramika v¢.sifonu jsme ve slepém vykazu
vymeér nenasli. MiiZete upfesnit, ve kterém rozpoctu se polozky nachazeji? Uvedte

¢islo polozky.
2. Bude jednotkova cena u vyse uvedenych polozek nulova?

3. Budou umyvadla nerez keramika v¢.sifont soucasti cenové nabidky?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiuje, ze umyvadla budou nacenéna v polozkach ¢. 8, 104, 108, 130, 150, 166,
174, 187 vykazu vymér DKP_DPS_C_PS10_000_VV1_opraval, ktery byl na profilu
zadavatele uverejnén dne 1. 3. 2013. Umyvadla nerez keramika v¢. sifont1 tak budou soucasti
cenové nabidky.

Dotaz ¢. 188 (obdrzen dne 16. 4. 2013):

PS 10 technologie kuchyné abarti

ROZPOCET KD PODKLAD OSTRAVA PORUBA
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p%l. nazev Vyrobce | Typ rozmer ks | DPH }f(cs/ bceilklgg]H ceg(;T S
umyvadlo na ruce (sifon dodavka

130 | interiér) AMC UR 1121% 0,- 0,-
umyvadlo na ruce (sifon dodavka

150 | interiér) AMC UR 1(21% 0,- 0,-
umyvadlo na ruce (sifon dodavka

166 | interiér) AMC UR 1|21% 0,- 0.,-
umyvadlo na ruce (sifon dodavka

174 | interiér) AMC UR 1|21% 0,- 0,-
umyvadlo na ruce (sifon dodavka

187 | interiér) AMC UR 1[21% 0,- 0,-

1. Polozky pro ocenéni sifonti jsme ve slepém vykazu vymér interiéru nenasli. Mtzete
upresnit, ve kterém rozpoctu se polozky vyskytuji? Uved'te ¢islo polozky.

2. Budou sifony soucasti cenové nabidky?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze umyvadla budou nacenéna v polozkach ¢. 8, 104, 108, 130, 150, 166,
174, 187 vykazu vymér DKP_DPS_C_PS10_000_VV1_opraval, ktery byl na profilu
zadavatele uverejnén dne 1. 3. 2013. Sifony budou soucasti cenové nabidky.

Dotaz ¢. 189 (obdrzen dne 18. 4.2013):

V kvalifikaéni dokumentaci vbodé 5.4. b) Technické a kvalifikacni predpoklady je kromé
jiného poZzadovana 1 osoba — specialista na techniku prostiedi staveb — tato osoba musi mit: odbornou
zpiisobilost ve smyslu zikona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektii a o
vykonu povolani autorizomamych inZenyrii a technikii cinnych ve vystathé, ve znéni pozdéjsich
predpisii, v oboru , technika prostiedi staveb”; praxi v oblasti vjkonu funkce technika prostiedi staveb
pod dobu min. 3 let (za dobu poslednich 7 let), pfitemz takovi profesni praxe zahrnowla i prdce
tykajici se doddvky a instalace dimadelnich jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15
mil. K¢ bez DPH (resp. ekvivalentni édstky v cizi méné), a to v kulturni pamdtce (ve smyslu zikona ¢,
20/1987 Sb., o stitni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisii), nebo ve stavbé, kterd v zahranici
v dobé realizace napliiowla obdobné podminky jako kulturni pamdtka v CR dle piislusné zahranicni
vnitrostdtni pravni upravy, ptip. stavby, jez byla v dobé realizace kulturni pamdtkou zapsanou
v Seznamu svétového dédictvi UNESCO wve smyslu Umluvy o ochrané svétového kulturniho a
prirodniho dédictoi.

Dotaz zni:

Domnivame se, ze klicova pro prokazani vyse uvedené osoby je samotna praxe v oblasti price
tykajici se doddvky a instalace divadelnich jevistnich technologii v minimdlnim financnim objemu 15
mil. Ké¢bez DPH. Dle naseho nazoru je tato praxe spiSe typicka pro technology a ne techniky.
Je tedy mozZno vySe zminénou osobu prokazat autorizovanou osobou v oboru ,, Technologicka
zatizeni staveb”, pokud bude splnovat vSechny ostatni pozadavky kladené na tuto osobu?

Informace zadavatele:
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Zadavatel v této souvislosti zdjemce odkazuje na odpovéd na dotaz ¢. 38, kde zadavatel
potvrdil, Ze s ohledem na rozsah technickych a technologickych zafizeni v ramci
rekonstrukce je mozné, aby uchaze¢ profesni a technické kvalifika¢ni pfedpoklady prokazal
rovnéz dolozenim autorizované osoby pro obor , Technologicka zafizeni staveb”.

Dotaz ¢. 190 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

V rédmci Dodate¢nych informaci, v odpovédi na dotaz ¢. 139 tykajici se spole¢né polozky
maleb a natéri stén a stropa /pol ¢. 401 vykazu vymér/ zadavatel upfesnil — rozdélil tuto
polozku na 11.523,485m2 maleb a 5.761,74m?2 akrylatovych natéra v¢. penetrace. Neopravil
vSak odpovidajicim zptisobem vykaz vymér do dvou samostatnych polozek s rznymi
jednotkovymi cenami. Zadéme o zasléni opraveného vykazu vymér.

Informace zadavatele:

Zadavatel timto uchazec¢lim poskytuje upraveny vykaz vymér (soubor sndzvem NI12-
330_(007)_11-findl-revizel2-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery soucasné jako
soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejiiuje na profilu
zadavatele.

Dotaz ¢. 191 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

V ramci dodatecnych informaci, v odpovédi na dotaz ¢. 167 tykajici se absence polozky pro
dodavku a montaz ¢erného koberce na stropé o vyméfe 70m2 zadavatel v odpovédi uved], Ze
tento je nutné zahrnout do polozky ¢. 385 — lepeni past povlakovych stén a podhledd.
Polozka ¢&. 385 vsak obsahuje pouze provedeni praci, nikoliv material. Zéddme o opravu a
dopInéni samostatné polozky materidlu a zaslani opraveného vykazu vymér.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze samostatna polozka dodavek (material(i) cerného koberce na stropé
ve vymefe 70 m? s prostfihem je obsaZena v poloZce nasledujici za polozkou tykajici se
montaZe.

Dotaz ¢. 192 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

Trva zadavatel na provedeni Al konstrukci v SO 02 &&si ASR pol. & F-AL 03 -/ prosklend
obloukova sténa s dvefmi/ v ohybanych trojsklech a Al konstrukcich (radius 10,3m), které
jsou nékolikanasobné drazsi nez bézné pouzivané polygonalni AL konstrukce ze segmentti
s rovinnymi skly, nebo pfipousti polygonalni provedeni celé této konstrukce? Uchazec
apeluje na hospodarné vyuZzivani vefejnych prostiedkti. Navic ve vykazu vymér je pocet 6 ks
za polozku ¢. F-AL 03 jako celek chybny. Dle dokumentace se vyskytuje pol. F-AL 03 pouze
1x.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, Ze spravny pocet polozky F-AL 03 je 1. Zadavatel timto uchazectim
poskytuje upraveny vykaz vymeér (soubor s nazvem N12-330_(007)_11-final-revizel2-ti - SO
02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery soucdasné jako soucdst archivu DK
Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejniuje na profilu zadavatele. Zadavatel
trva na provedeni Al konstrukci v ohybanych trojsklech a Al konstrukcich.

Dotaz ¢. 193 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

Trva zadavatel na provedeni skladeb dvojskel a trojskel uvedenych vSO 02 — Vypis
hlinikovych vyrobkti /O-AL - 01 az 05/ dle tohoto dokumentu? Pfislusné ceské normy
nepredepisuji pouzivani kalenych skel ve fasadach v pozici z exteriéru. Pouziti skladeb dle
vypisu hlinikovych vyrobkt v pol. /O-AL - 01 az 05/ je dle naSeho nazoru nehospodarné.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze trva na provedeni skladeb dvojskel a trojskel uvedenych v SO 02 — Vypis
hlinikovych vyrobkt /O-AL - 01 az 05/.

Dotaz ¢. 194 (obdrzen dne 18. 4.2013):

Pro¢ jsou nékteré prosklené AL konstrukce navrZzeny v provedeni trojsklo, kdyz pro
v dokumentaci uvedené - pozadované parametry vyhovi i pfi pouziti dvojskel? Uchazec
apeluje na hospodarmé vyuzivani verejnych prostredki.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze trojsklo ma nizsi soucinitel prostupu tepla, zlepsuje tak tepelné izola¢ni
vlastnosti okna a je v diasledku hospodaméjsi pro budouci provoz objektu. Zadavatel tak
trva na pouZiti trojskel.
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Dotaz ¢. 195 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

SDK-AKU pticky:
V TZ jsou popsany akustické pricky SDK s vatou ISOVER MERINO
nasledovné:

Pricky a délici konstrukce

Nové délici pricky budou provedeny primarné jako lehké porobetonové z tvarnic PORFIX.
Sadrokartonové predstény budou provedeny ze sadroviaknitych desek RIGIDUR tl. 12,5mm
s dvojitym oplastenim na kovove konstrukci.

Sadrokartonové pficky budou provedeny ze sadroviaknitych desek RIGIDUR tl. 12 5mm
s oboustrannym dvojitym oplasténim na kovoveé konstrukci.

Lokalné budou provedeny akustické SDK predstény z desek Rigips MA(DF) 2x12,5 s mineralni
vatou ISOVER MERINO tl. 50mm.

Pficka je na vykresu stavebni ¢ast A 08 — piidorys 2.NP - pravé ktidlo (C) -
(mistnost je bez ¢isla — provazisté nad jevistém 1.NP, prochdzi pres dvé
podlazi a SDK AKU obklada sténu spolec¢nou s tane¢nim salem), dalsijsme
neobjevili.

Ve vykazu vymér v odd. 763 montované kce — dfevostavby je pod pol. ¢. 164 -
SDK sténa pifedsazena profil CW +UW 100 deska 1x H2 12,5 1 008,5 —na
vykresech v legendé mistnosti znacena Cé6.

Polozka pro AKU SDK pricku (predsténa z desek Rigips (MA)DF 2x 12,5

s mineralni vatou ISOVER MERINO tl. 50mm) ve vykazu vymér ale chybi.
Prosime o doplnéni polozky do vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel timto uchaze¢tm poskytuje upraveny vykaz vymér doplnény o AKU SDK
pfedstény (soubor s nazvem N12-330_(007)_11-final-revizel2-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU
KULTURY_VV), ktery soucasné jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK
Poklad_DI XXIX.zip uvefejniuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 196 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

Dotaz k zdmecnickym konstrukcim: V zamecénickych tabulkach jsou uvedeny
pol. Z/09 az Z/17, jako ocelové dvefe s upravenym ramem (napi. viz Z/10).

Ve vykazu vymeér jsou polozky z vypisu zamecnickych kci uvedeny v odd.
767 konstrukce zamecnické v pol. €. 329 az 337 - popis se tykd pouze upravy
ramu a zamku.

Ocelové dvefe nejsou ve vykazu vymér v zamecnickych konstrukci zminény a
také nejsou uvedeny v jiném oddile vykazu vymér.

Maji byt tyto ocelové dvefe soucasti ocenéni zamecénickych polozek Z/09 az
Z/17, pokud ano, zdadame zménu popisu ve vykazu vymeér.
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Informace zadavatele:

Zadavatel timto uchazec¢tim poskytuje upraveny vykaz vymér (soubor sndzvem NI12-
330_(007)_11-findl-revize12-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VYV), ktery soucasné jako
soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejiiuje na profilu
zadavatele. Polozky ¢. 329-337 jsou jednoznacné specifikovany vypisem prvkt pod polozkou
Z09 az Z17, pricemz dodavka a montéaz ocelovych dvefije soucast uvedenych polozek.

Dotaz ¢. 197 (obdrZen dne 18. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, Ze prosklené prvky F-AL-01 jsou v celkovém poctu 2 kust. Zadavatel
timto uchazec¢im poskytuje upraveny vykaz vymér (soubor snazvem N12-330_(007)_11-
final-revizel2-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery soucasné jako soucast
archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejiiuje na profilu zadavatele.
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Dotaz ¢. 198 (obdrzen dne 18. 4. 2013):

Wykaz vymér 3002
PoloZka fisle 34 — odstranéni naflapnych vestey vE piebronseni.
Polg 103 — mechanicke zdrsnéni pedkladu stavajicich podlshovich kenstruked

54 955051555 (OdswanSnlibouranl nasiapmpch wrsiaw podian - bar roziiSan] WEpiebrousSanl podidadu pi phas 1 ma2 ma S50

103 950125558 (Mechanicks zdransnl podidadu stavajicicn podiahawich kansinuiczl mi2

+{353, 54+218,1) 3915210

3915210

1. Poloiky jsou pravdépodobné duplicitng. Z jaké ho divedu je nutno stdvajici podlahowé povrchy
prebrousit a pak zdrsnit?
Prosime wyswétleni, prof prebroudeni a prot zdrsnéni?

lsou poloZky duplicitné ¥ Bude wykaz opraven?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze dané polozky nejsou uvedeny duplicitné a vykaz vymeér nebude
upravovan. PrebrouSenim se odstrani vSechny zbytky ptivodnich lepicich vrstev a
zdrsnénim provedenym pred aplikaci novych povrchti bude zabezpecena pfilnavost dalsich

vrstev.

Dotaz ¢. 199 (obdrzen dne 19. 4. 2013):

vypistit prvki hlinikovych vyrobkt — okna, fasady odk.F AL 03 — 6 kust prosklené obloukové
stény vel. 6820x3380 mm

. ROZMERY
< | Popis SCHEMA s
S (mm) |8
8] o
»*‘%f“u PROSKLENS OBLOLKOVA STENA S DVEAMI 628043380 | 6
B V4 KONSTRUKCE - SYSTEM ALUPROF WB-SRSO -
TASKLENI CIRTM TROJS :
e
CENERALM KLIE) '
Vykaz vymér SO 02 — pol.¢.320 - kusti prosklené obloukové stény vel. 6820x3380 mm
320 F-AL-03 Hlinikov4 konstrukce - syst¢m aluprof MB-SR50N efekt, zaskleni ¢irym
trojsklem na"tmelenou sparu”, celkové rozméry sestavy 6820x3380mm, dvoukridle lus 6.000
otviravé dvefe - 2200x1400mm (bezpecnostni zamek - pfiprava pro generalni klic), ¢
celkovy prostup te

V projektové dokumentaci je prosklend obloukova sténa s dvefmijen ve 2.NP B mezi vm.c.
B2.01- B2.02 mezi terasou a foyer — 1 kus.

1. Kolik prosklenych obloukovych stén — odk.F-AL 03 je spravné, jeden kus nebo Sest

kusa?
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2. V pripadg, Ze je spravné 1 kus bude dodan novy upraveny vykaz vymeér nebo si

mame upravit mnozstvi sami?

V ptipadé, Ze je spravné 6 kusii, udejte c¢isla mistnosti, kde se dana sténa F AL 03
vyskytuje.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze proskleny prvek F-AL-03 je v poctu 1 kus. Zadavatel timto
uchazec¢tim poskytuje upraveny vykaz vymér (soubor sndzvem N12-330_(007)_11-final-
revizel2-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery soucasné jako soucast archivu
DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXIX.zip uvefejnuje na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 200 (obdrzen dne 22. 4.2013):

V kvalifikacni dokumentaci jsme nikde nenalezli omezeni tykajici se prokazovani casti
kvalifikace prostfednictvim subdodavatelt.

Dotaz zni:

Je mozno, aby jeden subdodavatel prokazal stejnou cast kvalifikace vice uchazec¢tim v této
konkrétni zakazce?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Zze neni vylouceno, aby vice uchazecti vyuzilo k prokazani téhoz
kvalifika¢niho predpokladu stejného subdodavatele.

Dotaz ¢. 201 (obdrzen dne 22. 4.2013):

Ze zadavaci dokumentace pro VZ predpokladame, Zze prilohy 1 - 3, které jsou uvedeny
v Navrhu smlouvy o dilo, predloZi pouze vitézny uchazec.

Pokud tomu tak neni a mdme odevzdat napt. pfilohu €. 2, vysvétlete, které osoby zadavatel
ma na mysli, zejména ve vztahu k § 54 d) zdkona o zadavani VZ, nebo se tim mysli seznam
subdodavateli?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze ptilohy navrhu smlouvy o dilo budou pfedloZzeny vybranym uchazecem
v ramci poskytnuti soucinnosti k uzavreni smlouvy podle §82 ZVZ.

Dotaz ¢. 202 (obdrzen dne 23. 4. 2013):

Nechybi u souboru PS 25 vybaveni interiéru technicka zprava? Nikde jsme ji mezi predanymi
podklady nenasli, ackoli ve vykazu vymér pro vybaveni interiéru je na technickou zpravu
prakticky v kazdé polozce odkazovano ("kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢.
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vsech souvisejicich praci").

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze k souboru PS25 nebyla samostatnd technicka zprava zpracovana.
Veskeré véci tykajici se interiéru jsou vepsany v dokumentaci pro provedeni stavby
(sanitarni zafizeni, natéry, vymalby, podlahy atd.), pficemz vybaveni nabytkem je
dostate¢né popsano v dokumentaci souboru PS25.

Zadavatel bez predchozi zadosti poskytuje podle § 49 odst. 4 ZVZ tyto dodatecné
informace k zaddvacim podminkam:

Zadavatel timto prodluzuje lhtitu pro podani nabidek do 10. 5. 2013, 14:00 a tuto informaci
soucasné zasila k uverejnéni do Véstniku vefejnych zakazek.

Dotaz ¢. 203 (obdrzen dne 23. 4.2013):

V Zadavaci dokumentaci v ¢asti 5.4 Technické kvalifikacni pfedpoklady je uvedeno vymezeni
min. trovné kvalifika¢niho predpokladu a zptisob jeho prokazani. S ohledem na charakter
objektu DK Poklad, jehoZz celkova rekonstrukce je pfedmétem vybérového fizeni, je
pozadavek zadavatele na prokdzani realizace objektti pamatkové chranénych, resp.
realizovanych v pamatkové zon€, objektivné zcela opravnény a srozumitelny. Takto ma
zadavatel v umyslu ziskat budouciho zhotovitele, ktery jiz ma zkuSenost s provadénim
stavebnich praci na objektech pamatkové chranénych a tudiz na nich prokdazal potfebny
odbomny dohled a koordinaci i specifickych profesi, které se na rekonstrukcich pamatkovych
objekt podili. Specifickou profesi je v tomto pfipadé jisté i dodavka jevistni techniky. Pokud
tedy uchaze¢ prokazuje ve svych referencich, jako zhotovitel, ze provedl rekonstrukci
v rozsahu dle Zad avaci dokumentace, prokazuje zaroven schopnost koordinace vsech, tedy i
onéch specifickych profesi a fadny dohled na kvalitu jimi provadénych casti dila.
Nepochybné je tedy takovy uchazec, jako budouci zhotovitel, schopen také dohlédnout a
zkoordinovat dodavky jevistni techniky v ramci podobné stavby. Je opét zcela opravnény a
srozumitelny pozadavek zadavatele na prokazani dodavky jevistni techniky v objemu dle
Zadavaci dokumentace. Vézat vSak tento pozadavek na jeho provadéni v rdmci vystavby ¢i
rekonstrukce stavby, kterd byla v dobé realizace kulturni pamatkou (viz podrobny popis
vymezeni min. irovné kvalifika¢niho pfedpokladu v Zadévaci dokumentaci bod 5.4, odst. b)
povazujeme za neopodstatnéné, nevypovidajici o odbormé vyspélosti uchazece a ve svém
dtisledku za diskriminacni vii¢i tém uchazectim, ktefi jsou nepochybné schopni zaclenit i tuto
specifickou profesi do svych subdodavek afadné celé dilo realizovat, jak uvadime vyse.

Nas dotaz zni:

Postaci tedy k prokazani technického kvalifikacniho predpokladu, s ohledem na nami shora
uvedené, dolozeni reference o realizaci jevistni techniky v poZzadovaném objemu, avsSak
nikoliv pfi provadéni stavby, ktera byla v dobé realizace kulturni paméatkou (viz podrobny
popis vymezeni min. trovné kvalifikaéniho pfedpokladu)?
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Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze dany pozadavek je projevem eminentniho zdjmu na odbomém
provedeni jevistnich technologii v prostfedi této kulturni paméatky (divadelni sal je
ustfednim prostorem celého objektu a fadna instalace divadelnich jevistnich technologii je
predpokladem naplnéni jeho zdkladniho poslani). Zadavatel tedy trva na tom, aby uchazeci
vramci prokazovani technickych kvalifika¢nich predpokladti dolozili rovnéz provedeni
stavby (vystavby ¢i rekonstrukce), kterd byla v dobé realizace kulturni pamatkou apod., jejiz
soucasti byla i dodavka a instalace divadelnich jevistnich technologii v minimalnim
finanénim objemu 15 mil. K¢ bez DPH.

Dotaz ¢. 204 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Céast PS12 - DIVADELNI SAL
1. DS PPO1 Protipozarni opona (TZ 4.1.1)

DOTAZ é.1:

Jsou uvedeny odlisné parametry v TZ (nosnost 250kg nedovaZeni, zdvih 5m, rychlost 0,2m/s)
a ve VV (nosnost 500kg nedovazeni, zdvih 7m, rychlost 0,0001-0,3m/s). Které udaje jsou
platné?

DOTAZ ¢.2:
Protizavazi bude repasovano, nebo kompletné vyménéno zanové? Repase v jakém rozsahu?
Neni uvedeno v TZ (dale jen TZ) ani ve VV (dale jen VV).

DOTAZ ¢.3:
Soustava kladek prevadécich a svodovych bude repasovana, nebo nahrazena novymi? Neni
uvedeno v technické zpravé ani ve vykazu vymér.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- platné parametry protipozarni opony jsou uvedeny v prislusném vykaze vymér,
- u protizavazi bude provedena pouze kontrola vodicich prvku a vedeni,
- u vSech kladek se pocita pouze s provedenim kontroly.

Dotaz ¢. 205 (obdrzen dne24. 4. 2013):

Cést PS12 - DIVADELNI SAL
2. DS F2 Hlavni opona (TZ 4.1.2)

DOTAZ ¢.4:
Jaka bude délka drahy? V TZ je uvedena délka 9,5m. Ve VV je 9,0m.

DOTAZ ¢.5:

V TZ neni zminka o Harlekynu. Ve VV ano a je zavéSen na jednokolejnicové draze TRUMPF
95 o délce 9,0m a tabude montovana na trubku. Pro¢ neni Harlekyn zavésen tkanicemi primo
na trubku? Harlekyn neni rozhrnované zafizeni.
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Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- spravny udaj o délce drahy je uveden v piislusném vykaze vymér (9,0 m),
- z davodu jeho mozného vyuziti k jinym tucelim bude harlekyn zavéSen na
jednokolejnicové draze.

Dotaz ¢. 206 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
3. DS F1,F3Oponové tahy (TZ 4.1.3)

DOTAZ c.6:
Rozdil v TZ a VV. Délka tahové tyce bude 8,0m (VV), nebo 7,9m (TZ)?

DOTAZ ¢.7:

V TZ je zminka o pripadné repasi, resp. vyztuzeni konstrukce tahovych tyci. Ve VV neni
uveden rozsah repase, resp. vyztuzeni. Mtize zadavatel doplnit parametry ptivodni tahové
tyce a zavéstu?

DOTAZ ¢.8:
V TZ ani VV uvedeno, zda budou kladky nové, repasované nebo vyuZity stavajici bez tiprav.
Jaky rozsah pracije uvazovan?

DOTAZ ¢.9:
V TZ aVV je uvazovano s provedeni tahti s linedrni sSroubovou jednotkou. Mtize uchazec

nabidnout konvenc¢ni provedeni s lanovym bubnem? A v pfipadé, ze ano, kolik je prostoru
pro umisténi pohonti?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- spravny udaj o délce tahové tyce je uvedeny v pfislusném vykazu vymér (8,0 m),

- repase konstrukce tahovych ty¢i bude spocivat ve vlozeni druhé trubky do ptivodni
tyCe. Stdvajici tahova ty¢ vazi cca 45kg a po vyztuzeni bude jeji hmotnost
dvojnasobna.

- u vSech kladek bude provedena kontrola, pfi¢emz je uvazovano o vyuziti stavajicich
kladek,

- linedrni Sroubovajednotka nesmibyt nahrazena jinym zafizenim.

Dotaz ¢. 207 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Céast PS12 - DIVADELNI SAL
4. DS T1-T7 Dekoraéni tahy (TZ 4.1.4)

DOTAZ ¢.10:
V TZ je zminka o pfipadné repasi, resp. vyztuzeni konstrukce tahovych tyci. Ve VV neni
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uveden rozsah repase, resp. vyztuzeni. Miize zadavatel doplnit parametry ptvodni tahové
tyce a zavést?

DOTAZ ¢.11:
V TZ ani VV uvedeno, zda budou kladky nové, repasované nebo vyuzity stavajici bez tiprav.
Jaky rozsah pracije uvazovan?

DOTAZ ¢.12:

V TZ aVV je uvazovano s provedeni tahti s linearni sroubovou jednotkou. Mze uchazec
nabidnout konvenc¢ni provedeni s lanovym bubnem? A v ptipadé, ze ano, kolik je prostoru
pro umisténi pohont?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- repase konstrukce tahovych tyc¢i bude spocivat ve vloZzeni druhé trubky do ptivodni
tyCe. Stavajici tahova ty¢ vazi cca 45kg a po vyztuzeni bude jeji hmotnost
dvojnasobna.
- u vSech kladek bude provedena kontrola, pficemz je uvazovano o vyuZziti stavajicich
kladek,
- linedrni Sroubovajednotka nesmibyt nahrazena jinym zafizenim.

Dotaz ¢. 208 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI] SAL
5. DS B1-B4 Osvétlovaci baterie (TZ 4.1.5)

DOTAZ ¢.13:

Osvétlovaci baterie B1 s ru¢nim navijakem bude mit protizavazi? Bude to repase ptivodniho,
nebo doddvka nového voziku a zavazi véetné soustavy kladek? Uvedeny typovy ru¢ni
navijak PFAFF LAMBDA jekonstruovan s taznou maximalni silou 300kg. Je tedy protizavazi
vilbec nutné?

DOTAZ ¢.14:

Ve VV je uvedenajako subpolozka u Bl (stejnéiu B2-B4) - Tahova ty¢, " 57 x 2,9 m (chybicku
v jednotce opom{fjim, mélo by byt v mm), délka 8,0m. Uzivateli bude stacit jednoducha
tahova ty¢ v podobé trubky? Nebo je to chyba abude poZzadovéana standardni konstrukce s
ochrannymi ramy, kabelovym koSem prokabelovy pfivod a zasuvkovou liStou pro napajeni
svitidel? V tomto pripadé uved'te rozméry a dalsi parametry.

DOTAZ ¢.15:

U osvétlovaci baterie B2-B4 je dle TZ a VV je uvaZovano s provedeni tahti s linearni
Sroubovou jednotkou. Muze uchaze¢ nabidnout konvenéni provedeni s lanovym bubnem? A
v piipadé, Ze ano, kolik je prostoru pro umisténi pohont?

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze
- osvétlovaci baterie Bl nebude mit protizavazi, bude dodan novy lanovy vozik a
vodici dréha,
- bude provedena uprava stavajici tyce jejim vyztuzenim (stejné jako u ostatnich
tahovych ty¢i). Bude provedena i tprava kose pro novy kabel,
- linearni Sroubovajednotka nesmibyt nahrazena jinym zafizenim.

Dotaz ¢. 209 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
6. DS PP1 Promitaci platno (TZ 4.1.6)

DOTAZ ¢.16:

Promitaci platno PP1 s ruénim navijakem bude mit protizavazi? Bude to repase ptivodniho,
nebo dodavka nového voziku a zdvazi véetné soustavy kladek? Uvedeny typovy rucni
navijak PFAFF LAMBDA jekonstruovan s taznou maximalni silou 300kg. Je tedy protizavazi
vibec nutné?

DOTAZ ¢.17:

V TZiVV je pfedmétem dodavky tahova ty¢. Je predmétem plnéni tahova ty¢ nebo vypinaci
ram pro platno? Pokud ano, dophite rozméry.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- promitaci platno PP1 nebude mit protizavazi, bude dodan novy lanovy vozik a vodici
dréaha,
- pfedmétem dodavkybude pouze tahova ty¢ (tahova ty¢, 57 x 2,9 m, délka tahové
tyce 8,0 m).

Dotaz ¢. 210 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
7. DS P1 Propadlo(TZ 4.1.7 a 4.2.6)

DOTAZ ¢.18:
U Propadla DS-P1 existuji rozdilné hodnoty u nosnosti. V TZ je 400kg, ve VV 500kg, Ktera
hodnotaje spravné?

DOTAZ ¢.19:
Otéaceni ramene jefdbu je popsano jako rucni, zdvih kladkostroje motoricky. A posun
kladkostroje po rameni bude rucni, nebomotoricky?

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze
- spravny udaj o nosnosti propadla je uvedeny v pfislusném vykazu vymeér (500 kg),
- posun po ramenibude motoricky.

Dotaz ¢. 211 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
8. DS H1 Zadni horizont (TZ 4.1.8)

DOTAZ ¢.20:
Rozpor v zadéani drahy horizontu — v TZ uvedena délka 14,0m a zptisob rozhrnovani ru¢né
tahem za latku, ve VV je délka 12,0m a ru¢ni lankovy mechanizmus ovladani rozhrnovani.

Nutno upfesnit!
V TZje v popisu pozadovano zahnuti drahy, ale ve VV a ve vykresech neni definovano.
Upfesnéte pripadné radius obloukf.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- spravny udaj o délce drahy je uvedeny v pfislusném vykazu vymeér (12,0 m),
- drdhanebude zahuta.

Dotaz ¢. 212 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Céast PS12 - DIVADELNI SAL
9. DS BZ1,BZ2 Bo¢ni zavésy (TZ 4.1.9)

DOTAZ ¢.21:

Rozpor v zadani — V TZ délka drahy 8,5m, ve VV délka drahy 10,0m. Zaroven je ve VV
uvedeno prekryti 1,0m a rucnilanové ovladani. Bude tedy zavés ptileny, nebo v celku a
ovladany ruc¢né tahem za latku, nebo ruéné lankovym mechanizmem?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- spravny udaje o délce drahy je uvedeny v prislusném vykazu vymeér (10,0 m),
- zavés bude v celku abude ovladan lankové po obou stranach.

Dotaz ¢. 213 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
10. DS TS1 Technologicky strop (TZ 4.1.10)

DOTAZ ¢.22:
Doplnéninosnych profilti tak, aby vytvofily ptihradové nosniky, jezbudou vzajemné
provazany dalSimi konstrukénimi profily bude mit urcité vliv na statiku a ulozeni
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technologického stropu. V TZ je uvedeno, ze uloZeni stropu bude provéfeno statikem. Uz
statik vydal své stanovisko? Rozsah tprav technologického stropu musi logicky ve
spolupraci se statikem definovat projektant. Doplite VV a TZ.

DOTAZ ¢.23:

V TZ je uvedeno, Ze pochozi ¢ast stropu o velmimalé svétlé vySce bude tvofena svafovanymi
rosty. Jakym zptisobem budou rosty uchyceny k nosné konstrukci? Pomoci svarti nebo
uchytek? A v jakém rozsahu?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- po statické strance strop pozadované zatiZzeni unese. Z divodu vymény rostu bude
realizovano jeho vyztuZzeni.
- ro$ty budou k nosné konstrukci uchyceny pomoci svard.

Dotaz ¢. 214 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
11. DS JS1 Jevistni lavky (TZ 4.1.11)

DOTAZ ¢.24:
Zahrnuje tato polozka i repasi pfistupovych Zebtikti a ochrannych kost, pfipadné v jakém
rozsahu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, Ze tato polozka podle DS_PUTZ zahrnuje pouze natfeni zebtiki a
ochrannych kost.

Dotaz ¢. 215 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cést PS12 - DIVADELNI SAL
12. DS LV1 Latkové vybaveni divadelniho salu (TZ 4.1.12)

DOTAZ ¢.25:Ve VV ani v TZ neni uveden tidaj o faseni latek. Zadame doplnit VV a TZ.

DOTAZ ¢.26:

Bude projektant, pripadné investor a uzivatel akceptovat zménu gramaze z360g/m?2 na
350g/m2? Vseobemé je standardem gramaz 350g/m2, uzivatelska hodnota ztistane
zachovana a investor uSetfi diky Sirsi nabidce latek s takovou gramazi na trhu, protoze
nejvétsi dodavatelé jako je GERRIETS a TUCHLER samet s gramazi 360g/m2 nenabizi a
museli by nabidnout samet s vyssi gramazi, ktery je samoziejmé drazsi.

DOTAZ ¢.27:
Uvedend gramaz u opony 600g/m2 je véetné podsiti, nebo pouze samotného sametu? Bude
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vyzadovano podsiti? Navrhujeme zménu gramdze na 500g/m2 + podsiti. Opét z dtivodu
uspory pii zachovani uzivatelského komfortu.

DOTAZ ¢.28:

Soucasti této polozky jsou Salové vykryty 6ks 6,5x2,0m, ale ve VV a v TZ neni zminka o
Salovych ramenech. Ve vykresové dokumentacijsou oznaceny. Bude se jednat tedy o repasi,
nebo dodavku novych? A jaky bude rozsah repase, pfipadné jaké jsou pozadavky na nové
zatizeni? Navrhujeme doplnit TZ a VV o polozku ,,DS_SR1-6 Sdlova ramena”.

DOTAZ ¢.29:
Sufity dle TZ maji délku 7,0m. Neméla by jejich délka korespondovat s délkou tahovych ty¢i?

DOTAZ ¢.30:

Zadni horizont ma dle TZ rozmér 12,0x12,0m. Neni uveden pozadavek na ptileni a prekryv,
ktery by méllogicky korespondovat s drahou. Potom ale nesouhlasi uvedené m? ve VV.
Upfesnit.

DOTAZ ¢.31:
Bocni zavésy by také mély korespondovat s drahou. Délka bude 10,0m, nebo 8,5m. Pokud
bude pozadovano prekryti, tak opét nebudou souhlasit m? s VV.

DOTAZ ¢.32:
Hlavni opona by také mélakorespondovat s délkou drahy. Ve VV je uvedeno pro 3ks opon
189m?, coz ale neodpovida rozméru uvedeném v TZ 6,5x9,0m. Navic neni zapocteno prekryti.

DOTAZ ¢.33:
Harlekyn dle TZ ma rozmeér 9,0x1,0m, ale ve VV je 13,5m?. Jaky bude rozmér?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- hlavni opony a harlekyn budou provedeny ve 100 % faseni, ostatni latky v 25%
faseni,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrana latka o standardni gramazi 360g/m?,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrana latka latku o standardni gramazi
600g/m?,

- budou ponechana stavajici Salova ramena,

- délka sufit bude stejndjako u tahovych ty¢i,

- metrdZ horizontu je ve vykazu vymér uvedena spravné, nebot horizont bude pouze
shrnovany za pomoci lanek po obou stranach,

- spravny udaj o délce drahy je uvedeny v prislusSném vykazu vymér (10,0 m),

- hlavni opona bude rozhrnovaci v poctu 2ks o rozmérech 6,5x5,0m. Dalsi dvé budou
zvedané o rozmérech 6,5x8m. Celkové rozmeéry jsou tedy 170 m2.

- spravny rozmér harlekynu je 9,0 m? uchazeci tedy danou polozku naceni v této
vymeére.
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Dotaz ¢. 216 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
13. DS V1 Vydfeva jevisté divadelniho salu (TZ 4.2.1)

DOTAZ ¢.34:

Na jaky podklad budou kotveny podkladni hranoly podlahy? Pokud se bude jednat obeton,
tak jaké jsou omezeni? Pokud se bude jednat o ocelovou konstrukci, tak kdo bude tuto
konstrukci dodéavat a v jakém rozsahu? Ve VV, ani v TZ neniuveden blizsi rozsah!

DOTAZ ¢.35:

Neni urcena celkova skladebna vyska podlahy, proto neni mozné uréit rozméry podkladnich
hranolti. Dodejte okotovany fez skladby jevistni podlahy.

Uchaze¢ navrhyje prehodnotit tloustku podlahy, pozadovanych 40mm nemusi mit
dostate¢nou pevnost v prithybu pri rozteci 800-900mm. Polotovar pro frézovani podlahovych
hranolti m4 tloustku 50mm a je de facto z hlediska ceny jedno, zda koneény produkt bude
mit tloustku 40mm, nebo 45mm.

DOTAZ ¢.36:

Neni mnozstevné ani materialové definovano prekryti orchesttisté v¢. podptirné konstrukce.
Ve VV, ani v TZ neniuveden blizsi rozsah! Zaddme o dopInéni vykazu vymeér.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- podklad pro kotveni podkladnich hranoli podlah nelze pfesné specifikovat, avsak
predpokladem je, Ze se jedna obeton,

- vtechnické zpravé je uvedena minimalni tloustka 40mm, pficemz konecna tloustka
bude zaviset na rovnosti (podlaha mtize byt i v tloustce 45mm). Podkladovy hranol
by mél byt 100x100mm, pfiCemz presné rozméry budou zfejmé po demontdzi a
presném zaméfeni,

- podptrna konstrukce i poklopy budou zachovany, jednd se pouze o vyménu
vydrevy.

Dotaz ¢. 217 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Céast PS12 - DIVADELNI SAL
14. DS ZP1 Zvedaci plosina (TZ 4.2.2)

DOTAZ ¢.37:

V TZ ani VV neni definovan rozsah repase. VV rovnéz uvadi pripadné doplnéni vytahovych
zachycovacu. Toto vSak musi definovat projekt. V ramci Repase kabiny uchazec uvazuje s
upravou natéru (specifikujte natér), vyztuzeni (specifikujte rozsah), vyména vodicich prvki
(specifikujte tyto prvky) a revize fetézového zavésu (specifikujte typ). Potvrdte instalaci
vytahovych zachycovact.
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Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze repase zahrnuje natfeni ¢ernou barvou RAL 9005 MAT. Zadavatel
potvrzuje, Ze poZzaduje rovnéz instalaci vytahovych zachycovact.

Dotaz ¢. 218 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
15. DS PS1 Podiovy systém (TZ 4.2.3)

DOTAZ ¢.38:
V TZ je uveden pocet transportnich vozikii 3ks a pocet podest 40ks. Ve VV jsou uvedeny 2ks
vozikti a celkem 60ks podest. Kterd hodnota je spravna?

DOTAZ ¢.39:
V TZ jsou uvedeny specidlni adaptéry pro podpéru vyse polozené podesty (pri stavbé
schodiété), ale ve VV nejsou. Zadéme o doplnéni vykazu vymér.

DOTAZ ¢.40:
Budou pfedmétem dodavky ibocni vykryty (pevné, latkové)? Jestli ano, tak specifikujte
mnozstvi, typ, zplisob uchyceni, barvu, atd.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- spravny pocet transportnich vozikiije 2 a podest 40,
- za adaptér uvedeny v TZ je povazovana Nivtec noha pro schody 20 cm, ktera je
uvedena ve vykazu vymeér,
- bodni vykryty nebudou soucasti pfedmétu verejné zakazky.

Dotaz ¢. 219 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
16. DS PV1,PV2 Portilové véze (TZ 4.2.4)

DOTAZ ¢.41:

V TZ ani VV neni zfejmy rozsah nutnych tprav. Jaké rozméry maji puvodni véze? Z jakych
profilt jsou sestaveny. Jaké ma uzivatel poZadavky na zavéseni svitidel, resp. jakou nosnost
maji mit repasované véze?

DOTAZ ¢.42:

Pfi dopInéni vykazu vymeér je nezbytné uvést, Jaky je typ vykrytu (plechovy, dfevény,
plechovy potazeny latkou). Projekt musi obsahovat z diivodu definice pozadavkii na pozarni
bezpecnost - dievény vykryt i latka budou vyzadovat impregnaci pro snizeni hotlavosti.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze
- upravy se tykaji hlavné zlepseni BOZP a ochrany svitidel a ozvuceni tak, aby nedoslo

k poskozeninapf. tahovou tyci,
- stavajici vykryt zlistane zachovan a bude pouze natfen.

Dotaz ¢. 220 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL

17. DS PUTZ Povrchova uprava stavajiciho technologického zdzemi jevisté
divadelniho salu (TZ 4.2.5)

DOTAZ ¢.43:

,Povrchova tprava stavajiciho technologického zazemi1 jevisté divadelniho salu - zadavatel
sdéluje, Ze nutné upravy zahrnuji natfeni vsech ocelovych konstrukci do odstinu RAL 9005
MAT. Vymeéru plochy urcené k natfeni zadavatel upfesni v nejkratsim mozném termmu.”
Kdy zadavatel upfesni vymeéru této polozky?

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na svou odpovéd na dotaz ¢. 157.

Dotaz ¢. 221 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
18. DS RS1 Ridici systém (TZ 4.2.7)

DOTAZ ¢.44:

Je dovoleno alternativni feSeni Ridiciho systému pfi spinéni pozadavku na trover integrity
bezpecnosti SIL 2 dle CSN EN 61508? Pokud ano, jaké podklady vyZadujete predlozit pro
schvaleni této nahrady?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze popsané alternativni feSeni neni dovoleno.

Dotaz ¢. 222 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS12 - DIVADELNI SAL
19. DS ND1 Nahradni dily (TZ 4.2.8)

DOTAZ ¢.45:
Jsou rozdily mezi subpolozkami ve VV a v TZ. Upfesnite, jaky rozsah plati?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze spravné jsou tidaje (subpolozky) obsaZené ve vykazu vymeér.
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Dotaz é. 223 (obdrZen dne 24. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze z dtivodu jeho mozného vyuziti k jinym tcelim bude harlekyn zavésen
na jednokolejnicové draze.

Dotaz ¢. 224 (obdrZen dne 24. 4.2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze smérodatné a spravné jsou tidaje obsazené ve vykazu vymér.

Dotaz ¢. 225 (obdrzen dne 24. 4. 2013):
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Budou predmétem dodavky? Pokud ano, kde ana cobudou zavéseny a zda to bude
predmétem dodavky, nebo repase? V pfipadé repase definujte rozsah.

DOTAZ ¢.52:
Latka pro zadni horizont bude ptilend a pokud mame dodrzet prekryv 1,0m, tak nesouhlasi
m? ve VV. Upresnéte VV i TZ.

DOTAZ ¢.53:

Bude latka pro oponu ptilena? Pokud ano a pokud mame dodrzet pfekryv 1,0m, tak
nesouhlasi m? ve VV Upfesnéte TZ aV'V.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- hlavni opony a harlekyn budou provedeny ve 100 % faseni, ostatni latky v 25%
raseni,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrana latka o standardni gramazi 360g/m?,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrana latka latku o standardni gramazi
600g/m?,

- latka sufit bude zavéSena na stavajici draze,

- latka bude v celku a metraz ve vykazu vymeér je tedy uvedena spravné,

- ulatkyje s prekryvem pocitano.

Dotaz ¢. 226 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Cast PS14 - SPOLECENSKY SAL

23. SS V1 Jevistni podlaha spolec¢enského salu (TZ 5.2.1)

DOTAZ ¢.54:

Na jaky podklad budou kotveny podkladni hranoly podlahy? Pokud se bude jednat obeton,
tak jaké jsou omezeni? Pokud se bude jednat o ocelovou konstrukci, tak kdo bude tuto
konstrukci dodavat a v jakém rozsahu? Ve VV, ani v TZ neniuveden bliz3i rozsah!

DOTAZ ¢.55:

Neni urcena celkova skladebna vyska podlahy, proto neni mozné urcit rozmeéry podkladnich
hranolti. Dodejte okotovany fez skladby jevistni podlahy.

Uchazec navrhuje pfehodnotit tloustku podlahy, poZadovanych 40mm nemusi mit
dostate¢nou pevnost v prithybu pri rozteci 800-900mm. Polotovar pro frézovani podlahovych
hranolti ma tloustku 50mm a je de facto z hlediska ceny jedno, zda konecny produkt bude
mit tloustku 40mm, nebo 45mm.

DOTAZ ¢.56:
Neni mnozstevné ani materidlové definovano prekryti orchestristé v¢. podptirné konstrukce.
Ve VV, ani v TZ neniuveden blizsi rozsah! Zadame o doplnéni vykazu vymér.

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze

- podklad pro kotveni podkladnich hranolti podlah nelze pfesné specifikovat, avSak
predpokladem je, Ze sejedna obeton,

- v technické zpravé je uvedena minimalni tloustka 40mm, pficemz konecna tloustka
bude zaviset na rovnosti (podlaha muize byt i v tloustce 45mm). Podkladovy hranol
by mél byt 100x100mm, pifiemz presné rozméry budou zfejmé po demontdzi a
presném zaméfeni,

- tento sal nema orchestfiste.

Dotaz ¢. 227 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Céast PS14 - SPOLECENSKY SAL

24. SS ZP1 Zvedaci plosina (TZ5.2.2)

DOTAZ ¢.57:
Z textu TZ ani z VV neni patrné, zda se jedna o kompletné nové zatizeni, nebo repasi
puvodniho. Upfesnéte.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, Ze se jedna kompletné nové zatizeni.

Dotaz ¢. 228 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS14 - SPOLECENSKY SAL

25. SS SH1 Skladové hospodaistvi (TZ 5.2.3)

DOTAZ ¢.58:
U paletovaciho voziku je v TZ uvedena nosnost 500kg, ve VV je 2500kg. Co plati?

DOTAZ ¢.59:
V TZ ani VV neexistuje popis vazacich prvki. Doplite TZ a VV o pocty, rozméry, typy.

DOTAZ ¢.60:
V TZ ani ve VV neni definovan pozadavek na nosnost policovych regalti. Upresnéte
pozadavky.

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze
- spravny udaj onosnosti paletovaciho voziku je uvedeny v pfislusném vykazu vymér
(2.500 kg),
- vazaci prvky nejsou pozadovany a nebudou soucasti dodavky,
- nosnost jedné police bude 200 kg.
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Dotaz ¢. 229 (obdrZzen dne 24. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesiiuje, Ze hlavni opona je ovladana za pomoci lanka po obou strandch a zadni
horizont je ovladany ru¢nim tahem za latku.

Dotaz ¢. 230 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesniuje, ze smérodatné jsou idaje uvedené ve vykazu vymér.

Dotaz ¢. 231 (obdrZen dne 24. 4.2013):

Informace zadavatele:
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Zadavatel uvadi, ze
- smérodatné jsou tidaje uvedené ve vykazu vymér. Protizavazi tedy neni uvaZzovano a
je pocitano pouze s lanovym vozikem,
- budou zachovany kladky na provazisti, pficemz tahova zafizeni a tahové tyc¢e budou
nové.

Dotaz ¢. 232 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze
- smérodatné jsou udaje uvedené ve vykazu vymeér. Protizavazi tedy neni uvazovano,
je pocitano pouze s lanovym vozikem,
- pozadovana standardni konstrukce s ochrannym ramem.

Dotaz é. 233 (obdrZen dne 24. 4. 2013):
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DOTAZ ¢.71:
Latka pro zadni horizont bude ptilend a pokud mame dodrzet prekryv 1,0m, tak nesouhlasi
m? ve VV.

DOTAZ ¢.72:
Bude latka pro oponu ptilena? Pokud ano a pokud mame dodrzet pfekryv 1,0m, tak
nesouhlasi m? ve VV Upfesnéte TZ a VV.

DOTAZ ¢.73:
Nejasnost v zadani barvy a gramaze hlavni opony. V TZ jsou uvedeny dvé barvy — ¢ervena
BORDO 520g/m2 a tmavé seda DARK GREY 570g/m2. Upfesnéte.

DOTAZ ¢.74:
V textu TZ je uveden Harlekyn, nejsou uvedeny rozméry. Ve VV neni Harlekyn uveden.
Upfesnéte, doplnite VV a TZ.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- hlavni opony a harlekyn budou provedeny ve 100 % faseni, ostatni latky v25 %
faseni,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrana latka o standardni gramazi 360g/m?,

- tato zména akceptovana nebude, byla vybrdna latka latku o standardni gramazi
600g/m?,

- spravny udaj o délce sufitu je uvedeny v pfislusném vykazu vymér (5 m),

- latka bude v celku a metraz ve vykazu vymér je tedy uvedena spravne,

- ulatkyje s prekryvem pocitano,

- spravny je udaj uvedeny v prislusném vykazu vymér (tmavé sedd DARK GREY
570g/m?),

- harlekyn zde nebude soucasti dodavky.

Dotaz ¢. 234 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Cast PS18 - MALY SAL

32. MS V1 Vydieva jevisté malého sdlu (TZ 6.1.7)

DOTAZ ¢.75:

Na jaky podklad budou kotveny podkladni hranoly podlahy? Pokud se bude jednat obeton,
tak jaké jsou omezeni? Pokud se bude jednat o ocelovou konstrukci, tak kdo bude tuto
konstrukci dodavat a v jakém rozsahu? Ve VV, ani v TZ neniuveden blizsi rozsah!

DOTAZ ¢.76:

Neni urcena celkova skladebna vyska podlahy, proto neni mozné uréit rozméry podkladnich
hranolti. Dodejte okotovany fez skladby jevistni podlahy.

Uchazec navrhuje prehodnotit tloustku podlahy, pozadovanych 40mm nemusi mit
dostate¢nou pevnost v prithybu pri rozteci 800-900mm. Polotovar pro frézovani podlahovych
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hranolti m4 tloustku 50mm a je de facto z hlediska ceny jedno, zda konecny produkt bude
mit tloustku 40mm, nebo 45mm.

DOTAZ ¢.77:

Neni mnozstevné ani materialové definovano prekryti orchesttisté v¢. podptirné konstrukce.
Ve VV, ani v TZ neniuveden blizsi rozsah! Zaddme o dopInéni vykazu vymér.

Poznamka tazatele:

Pokud se v textu dotazti vyskytuje zkratka TZ, pak se ji rozumi Technicka zprava provozniho

souboru PS12.1 Jevistni technologie, v dokumentaci oznac¢endjako DKP DPS C PS12.1 000 W
02.

Pokud se v textu dotazti vyskytuje zkratka VV, pak seji rozumi Vykaz vymér provozniho
souboru PS12.1 Jevistni technologie, v dokumentaci oznacendjako DKP DPSC PS12.10
VV 01

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze

- podklad pro kotveni podkladnich hranoli podlah nelze pfesné specifikovat, avsak
predpokladem je, ze se jedna obeton,

- vtechnické zpravé je uvedena minimalni tloustka 40mm, pficemz konecna tloustka
bude zaviset na rovnosti (podlaha muze byt i v tloustce 45mm). Podkladovy hranol
by mél byt 100x100mm, prfifemz presné rozmeéry budou ziejmé po demontdzi a
presném zaméfeni,

- tento sal nema orchestfisté.

Dotaz ¢. 235 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Nebylo by pro zlepSeni pfehlednosti vykazii vymér vhodné, kdyby zadavatel vydal aktudlné
platny kompletni vykazy vymér?

Informace zadavatele:

Zadavatel o poskytnuti kompletniho nového vykazu vymér neuvazuje.

Dotaz ¢. 236 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Pokud by to nebylo mozné, chtéli bychom pozadat o potvrzeni, Ze platnymi vykazy vymér
jsou vykazy uvedené v piiloze DI ¢. 17 ze dne 153. 2013, avSak s vyjimkou pozdéji
zméneénych vykazu priloZzenych k DI €. 22, 24 a 25.

Informace zadavatele:
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Zadavatel tuto informaci potvrzuje a dodava, Ze aktudlni vykazy vymér byly poskytuty
rovnéz v ramci odpovédi na dotazy zodpovézené v ramci dodatecnych informaci ¢. XXIX.
Zadavatel aktualizované vykazy vymér poskytuje rovnéz spolu s témito dodatecnymi
informacemi.

Dotaz ¢. 237 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Pokud by platil pfedchozi pak, pak si dovolujeme upozornit, ze vykaz vymér pro 10 01 i
nadale uvadi neplatnou sazbu DPH.

Informace zadavatele:

Zadavatel po ovéfeni uvadi, ze vykaz vymér 10 01 poskytmuty dne 15. 3. 2013 obsahuje
spravnou sazbu DPH.

Dotaz ¢. 238 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Vykazy vymér pro PS 01, PS 04, PS 05, PS 06, PS 07 a PS 08 jsou zamcené a neobsahuiji
polozku celkovy soucet. Chtéli bychom Vas pozddat o zaslani odemcenych vykazu pro
doplnéni celkovych souctii nebo novych vykazii s doplnénym celkovym souctem.

Informace zadavatele:

Zadavatel timto poskytuje uvedené odemcené vykazy vymér, které soucasné uvetejiiuje na
svém profilu jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI XXX.zip.

Dotaz ¢. 239 (obdrzen dne 24. 4.2013):

V celkovém souhmu je pro PS 12.8 — 12.16 uvedeno ¢lenéni pro jednotlivé PS 12.8 az IS 12.16.
Toto clenénti je jiné nez je uvedeno v vykazu vymeér PS 12.8 — 12.16 na listu Rekapitulace.
Miizete uchazec¢tim poskytnout navod jakym zptisobem pfevést rekapitulaci PS 12.8 — 12.16
do celkového souhmu?

Informace zadavatele:

Zadavatel upfesnuje, ze ¢lenéni na provozni soubory PS 12.8 az PS 12.16 vychazelo z
dokumentace pro stavebni povoleni, které pak bylo dopracovano do rozsahu dokumentace
pro provedeni stavby. Ukazalo se, Ze jednotlivé provozni soubory jsou mezi
sebou provazany tak, Ze ptvodni déleni postradalo logiku a zastiralo celkovou funkci AV
technologie jako celku. Proto byly provozni soubory PS 12.8 az PS 12.16 v projektu slouceny
do celého bloku a projektova dokumentace pracuje se vSemi soubory najednou, vzdy v ramci
jednotlivych prostor (mistnosti) v objektu DK Poklad. V rekapitulaci rozpoctu jsou proto v
kodu uvedeny cisla mistnosti, a plati, Ze kazda obsahuje vSechny provozni soubory.
Zadavatel timto zdjemctim poskytuje upraveny vykaz vymeér, kde je v rekapitulaci pfidan
jeden sloupec, ktery vSe uvadi na pravou miru. Zadavatel tento vykaz vymér soucasné

126



uvefejiivje na svém profilu jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI
XXX.zip.

Dotaz ¢. 240 (obdrzen dne 24. 4.2013):

S jakou dobou plnéni vefejné zakazky mame nyni uvazovat? Termin uvedeny v zadavaci
dokumentaci se nezda byt redlny.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze doba realizace vefejné zakdzky je uvazovana v délce 16 mésicti ode dne
predani stavenisté (viz ¢l. 3 zadavaci dokumentace).

Dotaz ¢. 241 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Otézky tykajici se PS 12.1 -3 Jevistni technologie:

e Ma byt systém automatizovany nebo rucni (pfes pc se zdloznim systémem nebo pres
tlacitka bez zdlohy a pouze elektricky ovladany)?

e Odkud bude systém napajen?

e Kdebudou umistény rozvadéce RS ZAT s ménici?

e Kdebude umistén ovladaci pult pro obsluhu jak opony tak 2+7 tahu?

e Je pozadovana jako soucast plnéni predmétu verejné zakazky vizualizace vizualizaci
tahu a opony?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze relevantni informace o systému jsou uvedeny v technické zprave,
pricemz daldi poptavané tidaje lze vydist z prislusného vykresu.

Dotaz ¢. 242 (obdrzen dne 24. 4.2013):

V PS 25 vybaveni interiéru se ve vykazu vymeér objevuje polozka ¢islo 107 Katedra hladkeé bilé
lamino 500 SM. V této poloZce se uvadi, Ze se katedra vyskytuje v tanecnim sdle, konkrétné
"C2_15_TANECNI SAL 2.N.P.-PUDORYS, piiloha ¢.15". Podivame-li se do piilohy 15, nenf
tam tato katedra vidét. Podivame li se do vykresti pro prednaskovy sdl, je zfejmé, Ze se tato
katedra vyskytuje pravé tady, ale v 1 kuse oproti vykazu vymér pro vybaveni interiéru, kde
se vyskytuje ve 2 kusech. Je tedy umisténi katedry pro tanecni sal ve vykazu vymér napsano
Spatné ama zde byt 1 ks umistén v prednaskovém sale?

Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemciim poskytuje upraveny vykaz vymeér, ktery soucasné uvetejiiuje na
svém profilu zadavatele jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI
XXX.zip.
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Dotaz ¢. 243 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Znamena odpovéd na dotaz ¢. 183, Ze polozka ¢. 364 v rozpoctu N12-330_(005)_11-final-
revizel-tis-SO 02 — OBJEKT DOMU KULTURY_VV bude v mnozstvi 0?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze ptvodni polozka ¢ 364 bude uvedena vmnoZstvi 0. Zadavatel
upozornuje, ze podle revize soupisu praci (N12-330_(007)_11-findl-revizel2-ti - SO 02 -
OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery zdjemctm poskytl v ramci dodate¢nych informaci ¢.
XXIX dne 22. 4. 2013 je to noveé polozka ¢. 366.

Dotaz ¢. 244 (obdrzen dne 24. 4. 2013):

Z4ddme o opravu mnozstvi polozky ¢. 385 v rozpoctu N12-330_(005)_11-final-revizel-tis-SO
02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV dle odpovédi na dotaz ¢. 167

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze vyméra polozky ¢. 385 revize soupisu praci (N12-330_(007)_11-final-
revizel2-ti - SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY_VV), ktery byl zdjemctim poskytnut v ramci
dodatecnych informaci & XXIX dne 22. 4. 2013 je spravné.

Dotaz ¢. 245 (obdrzen dne 24. 4.2013):

Z4dame o opravu rozpoctu DKP_DPS_C_PS25, a to:

- pol. ¢. 60 — 67 jsou obsazeny v polozkach ¢. 58,59
- pol. ¢ 70 neexistuje
- pol. €.72 je vmnozstvi 0
- pol. ¢. 78 je duplicitni s pol. ¢. 73
pol. ¢. 109 a110 jsou obsaZeny v pol. ¢. 107
Informace zadavatele:

Zadavatel timto zdjemcim poskytuje upraveny vykaz vymér, ktery soucasné uvefejiiyje na
svém profilu zadavatele jako soucast archivu DK Poklad_Rekonstrukce DK Poklad_DI
XXX.zip.
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Dotaz é. 246 (obdrZen dne 25. 4. 2013):

Uchazed uvadi tento dotaz jako reakci na odpovéd na dotaz . 152. Z odpovédi neni stdle
jasné, jak ma uchazed postupovat pfi vyplnéni daného soupisu. Zadavatel uved|
nasledujic/ navod.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi nasledujid piiklad vyplnéni jednotkovych cen. Sloupec ¢. 1 stanovi podet
kusty, sloupec & 2 cenu za 1 kus a sloupec &. 3 cenu za podet Kusi stanoveny ve sloupci &. 1.

110 DS F1-F3_|Oponore 2y B] 2 17 e | a0
osost 250 kg, avb 11 m, vilon ek omokons & K8, nycibst 05 nadiymly ogeod zastamrnd] deba bine e dm
K [raarm isoubend jedvda 1 114 {13

Fohon 8 106 SRS § PO oU 3 LT Subam, ey plevad il pav® ra Inedni

240 1ok svaleaec 7 Uprofill Na spocr {dsa rame ow anisiny Loy (Lctvend Zateel do 2

Oporewy ah je v ot ok boveto Sl s Madostwen ey ol pievadov) pomes 15, picent Uadhy na Modvasiasch jrow
Llbtow D o oh csaden ARC 2 R sriralem, spels s Srovoe nchanbo - rastaves! o 2 hal kercond peltty Moreovgm
7 ol - nestaverd spodrd 3 o el pelthy

[Pbory sow snisty ok aby byl dodidvsa winin il poveend rioe! moksovich L) 250

Woior Semeas LA 40

Peodoks LENCER

RE soimd KUBLER SANIKS 500

AR sing SEKARD

Karoow] sima? SCENECER XOOQ PN

Dvoyta berda PRECIWA HO
[ Tahevatyt 2 " W
¥ Larevy napndl 0 i3 1119
K Larw, © § oo, il pevrcst pif tadnk s 1960 M2 (O 2 s e
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] | 113 1
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V daném piikladu viak nesedi soucty. Zadavatel uvadi souet za cenu celkem 12 K¢, ale
soucet [ednotlivych poloZek je 14 K&, Ddle z odpovédi nenfi stdle jasné, zda se dil&f poloZky
(napsané ernym pismem) vztahuji k jednomu kusu nebo zda se konkrétné v tomto
pfipadé tykaji dvou kusil oponového tahu. A zda se viibec musi diléi poloZky vyplfiovat,
protoZe v dotazu £. g zadavatel uvddl, Ze uchazedi uvedou nabidkovou cenu pouze u
poloZek uvedenych modrym pismem.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, Zze u prislusné polozky daného vykazy (DS_F11-F3 Oponové tahy) je
v prvnim sloupci (sloupec stanovici pocet kustl) uveden Spatny celkovy pocet jednotlivych
komponent (misto 12 je uveden pocet 14). Zadavatel opakuje, Ze prvni sloupec stanovi pocet
kusti, druhy sloupec stanovi cenu za 1 kus a tfeti sloupec obsahuje cenu za pocet kust
stanoveny ve sloupci prvnim.

Dotaz é. 247 (obdrZen dne 25. 4. 2013):

Zadavatel doposud neuved| odpovéd &i bliZai specifikaci k dotazim &. 23 a 157. Zddéme
tedy, zda by tak mohl uginit.

129



Informace zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze na dotaz ¢. 157 odpovédél v ramci dodatecnych informaci ¢. XXIX. Popis
méstského mobilidfe je obsaZen v polozkach ¢. 51 — 53 pfislusného vykazu vymeér
(DKP_DPS_A_SO08 1_000_VV1_UPRAVA_01_03_2013), ktery byl zdjemctim poskytnut dne
15. 3. 2013 v ramci kompletnich novych vykazt vymér.

V Brné dne 30. 4. 2013 / //
% ey

DK POKLAD, s.r.o.
na zakladé plné moci zastoupeny Legal s.r.0.,
advokatni kancela
jednajici Mgr. Milanem Sebestou, LLM., jednatelem

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Milan Sebesta,
LL.M.
Datum: 2013.04.30 16:54:37 CEST
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