

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. L. Kubín	Ing. L. Kubín	Ing. P. Kríž	Ing. Petr Kašpar		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD SO 07 – GARÁŽ B00 – Stavebně konstrukční řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘITKO DATUM 11.2012 POČET FORMÁTŮ 4 A4	
OBSAH PŘÍLOHY Soupis prací – neoceněný				ČÍSLO KOPIE	ČÁST A KÓD DKP_DPS_A_S007_B_W1-121218
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ

Rozpočet	17.12.2012	část: B00 - Stav.konstr.řešení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO07-	Garáž		Měrná jednotka
Stavba	Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad		Počet jednotek
			Náklady na m.j.
Projektant	L. Kubín		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	L. Kubín		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
0			
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad	Rozpočet : 17.12.2012
Objekt :	SO07 - Garáž	část: B00 - Stav.konstr.řešení

REKAPITULACE

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
27	Základy	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
43	Schodiště	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
7623	Vázané konstrukce krovu	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

Soupis prací - neoceněný

Stavba :	Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad	Rozpočet: 17.12.2012
Objekt :	SO07 - Garáž	část: B00 - Stav.konstr.řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 (B 37)	m3	36,75		
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení předpoklad	m2	16,44		
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění předpoklad	m2	16,44		
4	273363114U00	Výztuž základ. desek z betonářské oceli 10 505	t	2,20		
5	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)	m3	9,13		
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení předpoklad	m2	30,42		
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění předpoklad	m2	30,42		
8	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,50		
9						
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 27		Základy				
10						
11						
12						
13						
	Celkem za	27 Základy				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14						
15						
16						
17						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
18	311322611U00	Nosná zeď ŽB C30/37 (B37)	m3	30,36		
19	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	186,10		
20	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	186,10		
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	2,10		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				
22	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 (B 37)	m3	0,68		
23	331351101R00	Bednění sloupů - zřízení	m2	9,00		
24	331351102R00	Bednění sloupů - odstranění	m2	9,00		
25	331361821R00	Výztuž sloupů z betonářské oceli 10505	t	0,20		
	Celkem za	33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26						
27						
28						
29						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
30	411321515R00	Stropy průvlaků ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	6,05		
31	411351101RT4	Bednění stropů průvlaků, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření	m2	46,38		
32	411351102R00	Bednění průvlaků deskových, vlastní - odstranění	m2	46,38		
33	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	2,60		
34						
	Celkem za					
Díl: 43		Schodiště				
34						

Soupis prací - neoceněný

Stavba :	Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad	Rozpočet: 17.12.2012
Objekt :	SO07 - Garáž	část: B00 - Stav.konstr.řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
	Celkem za	43 Schodiště				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	215,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	7623	Vázané konstrukce krovu				
	Celkem za	7623 Vázané konstrukce krovu				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
47	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce	kg	3 082,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	799	Ostatní				
48						
	Celkem za	799 Ostatní				