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SOUPIS PRACiIi NEOCENENY

Rozpo ¢et 17.12.2012 &ast: BOO - Stav.konstr. FeSeni JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S007- Garaz Mérna jednotka

Stavba Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Pocet jednotek
Naklady na m.j.

Projektant L. Kubin Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu |L. Kubin

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Cislo

Rozpoctoval Pocet lista

Zakladni rozpo €tové naklady

Ostatni rozpo ¢tové naklady

HSV celkem 0
Z[PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 0
HZS 0
ZRN+HZS 0]Ostatni ndklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 0]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

0

Zé&klad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
Zé&klad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Ké
Poznamka :
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|| Stavba : [Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpocet: 17.12.2012
Objekt :  [SO07 - Garaz ¢ast: BOO - Stav.konstr.FeSeni
REKAPITULACE
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montéaz HZS
2 Zaklady,zvlastni zakladani 0 0 0 0 0
27 Zaklady 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 0 0 0 0 0
31 Zdi podpérné a volné 0 0 0 0 0
33 Sloupy a pilite,stozary,stojky 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
41 Stropy a stropni konstrukce 0 0 0 0 0
43 Schodisté 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0 0
7623 Vazané konstrukce krovu 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zamecnické 0 0 0 0 0
799 Ostatni 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
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Soupis praci - neocen ény

|| Stavba : Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpoget: 17.12.2012 ||
Objekt : SO07 - Garaz ¢ast: BOO - Stav.konstr.feSeni
P.¢. | Cislo polozky N&azev polozky MJ | mnozstvi | cena / MJ | celkem (K¢)
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
1 |273321611R00 |Zelezobeton zakladovych desek C 30/37 (B 37) m3 36,75
2 |273351215R00 |Bednéni stén zakladovych desek - zfizeni predpoklad m2 16,44
3 |273351216R00 |Bednéni stén zakladovych desek - odstranéni predpoklad
m2 16,44
4 1273363114U00 |Vyztuz zéklad. desek z betonarské oceli 10 505 t 2,20
5 |274321611R00 |Zelezobeton zakladovych past C 30/37 (B 37) m3 9,13
6 |274351215R00 |Bednéni stén zakladovych pasl - zfizeni pfedpoklad m2 30,42
7 |274351216R00 |Bednéni stén zakladovych pasl - odstranéni pfedpoklad
m2 30,42
8 |274361821R00 |Vyztuz zékladovych pasll z betonarské oceli 10 505 t 1,50
9
Celkem za |2 Z&klady,zvlaStni zakladani
Dil: [27 Zaklady
10
11
12
13
Celkem za |27 Zaklady
Dil: [3 Svislé a kompletni konstrukce
14
15
16
17
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce
Dil: |31 Zdi podp érné a volné
18 |[311322611U00 [Nosné zed ZB C30/37 (B37) m3 30,36
19 |311351105R00 |Bednéni nadzékladovych zdi oboustranné - zfizeni m2 186,10
20 |[311351106R00 [Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni m2 186,10
21 |311361821R00 [Vyztuz nadzakladovych zdi z betonafské oceli 10505 t 2,10
Celkem za |31 Zdi podp érné a volné
Dil: 33 Sloupy a pili Fe,stozary,stojky
22 |330321411R00 |[Beton sloupl a pilifa zelezovy C 30/37 (B 37) m3 0,68
23 |331351101R00 |[Bednéni slouput - zfizeni m2 9,00
24 |331351102R00 [Bednéni sloupl - odstranéni m2 9,00
25 |331361821R00 |[Vyztuz sloupu z betonafské oceli 10505 t 0,20
Celkem za |33 Sloupy a pili fe,stozary,stojky
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
26
27
28
29
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce
Dil: [41 Stropy a stropni konstrukce
30 |411321515R00 |Stropy privlaky ze Zelezobetonu C 30/37 (B 37) m3 6,05
31 |411351101RT4 |[Bednéni stropl pravlakd, bednéni viastni -zfizeni systémové,
vcetné podepreni m2 46,38
32 |411351102R00 |[Bednéni pruviakl deskovych, viastni - odstranéni m2 46,38
33 [411361821R00 |Vyztuz stropl z betonéafské oceli 10505 t 2,60
34
Celkem za
Dil: 143 Schodist &
34 |
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Soupis praci - neocen ény

Stavba : Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpocet: 17.12.2012
|| Objekt : SO07 - Garaz ¢ast: BOO - Stav.konstr.feSeni ||
P.¢. | Cislo polozky N&azev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Celkem za |43 Schodist é
Dil: [99 Stavenistni p fesun hmot
45 [998012023R00 [PFesun hmot pro budovy monolitické vysky do 24 m t | 215,00
Celkem za |99 Stavenistni p Ffesun hmot
Dil: [7623 Vézané konstrukce krovu
I I
Celkem za [7623 V&zané konstrukce krovu
Dil: |767 Konstrukce zame €nické
47 |767990010RAC |Atypické ocelové konstrukce kg | 3082,00]
Celkem za [767 Konstrukce zdme ¢énické
Dil: 799 Ostatni
48 | |
Celkem za |799 Ostatni
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