


SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ
Rozpo čet 17.12.2012 část: B00 - Stav.konstr. řešení JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO07- Garáž Měrná jednotka
Stavba Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené

0 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

0
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

L. Kubín
L. Kubín
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Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpočet : 17.12.2012
SO07 - Garáž

REKAPITULACE 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy,zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
27 Základy 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0
43 Schodiště 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
7623 Vázané konstrukce krovu 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
799 Ostatní 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : část: B00 - Stav.konstr.řešení
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Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpočet: 17.12.2012
SO07 - Garáž

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

1 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) m3 36,75
2 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení předpoklad m2 16,44
3 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění předpoklad

m2 16,44
4 273363114U00 Výztuž základ. desek z betonářské oceli 10 505 t 2,20
5 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) m3 9,13
6 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení předpoklad m2 30,42
7 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění předpoklad

m2 30,42
8 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 1,50
9

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 27 Základy
10

11

12

13

Celkem za 27 Základy
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14

15

16

17

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné
18 311322611U00 Nosná zeď ŽB C30/37 (B37) m3 30,36
19 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 186,10
20 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 186,10
21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 2,10

Celkem za 31 Zdi podp ěrné a volné
Díl: 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky
22 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37) m3 0,68
23 331351101R00 Bednění sloupů - zřízení m2 9,00
24 331351102R00 Bednění sloupů - odstranění m2 9,00
25 331361821R00 Výztuž sloupů z betonářské oceli 10505 t 0,20

Celkem za 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
26

27

28

29

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
30 411321515R00 Stropy průvlaky ze železobetonu C 30/37  (B 37) m3 6,05
31 411351101RT4 Bednění stropů průvlaků, bednění vlastní -zřízení systémové, 

včetně podepření m2 46,38
32 411351102R00 Bednění průvlaků deskových, vlastní - odstranění m2 46,38
33 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 2,60

34
Celkem za  

Díl: 43 Schodišt ě
34

Soupis prací - neocen ěný

Stavba :
Objekt : část: B00 - Stav.konstr.řešení
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Rekonstr.a modernizace Domu kultury Poklad Rozpočet: 17.12.2012
SO07 - Garáž

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací - neocen ěný

Stavba :
Objekt : část: B00 - Stav.konstr.řešení

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Celkem za 43 Schodišt ě
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
45 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 215,00

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot
Díl: 7623 Vázané konstrukce krovu

Celkem za 7623 Vázané konstrukce krovu
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
47 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce kg 3 082,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické
Díl: 799 Ostatní
48

Celkem za 799 Ostatní
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