KRYCI LIST ROZPOCTU

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY

Nazev stavby POKLAD-fin JKSO 822 52
Nézev objektu L?]gg:i;(\)llefejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, ECO
Misto Ostrava
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
||Ing.HanzIové 15.11.2012
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady CZK
A | Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace prescas 0 | 13|Zafizeni stavenisté 0,00% 0,00
2 Montaz 0,00 [ 9 Bez pevné podl. 0 |14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
PSV  Dodavky 0,00 [ 10 Kulturni pamatka 0 [15/Uzemni vlivy 0,00% 0,00
n Mont&z 0,00 | 11 0 (16 Provozni viivy 0,00% 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00% 0,00
? Montaz 0,00 18 NUS z rozpodtu 0,00
7 \ZRN (F. 1-6) 0,00 | 12 DN (¥. 8-11) 19 NUS (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Souget 7, 12, 19-22 0,00
Datum a podpis Razitko 24 DPH 14,00 %z 0,00 0,00
Objednatel 25/DPH 20,00 % z 6321 385,26 0,00
26/Cena s DPH (F. 23-25) 0,00
Datum a podpis Razitko E Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 27 |Dodavky zadavatele 0,00
28 Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 29|Zvyhodnéni + - 0,00
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Prace a dodavky HSV 624,784
1 Zemni prace 0,354
Rozebrani dlazeb nebo dilcti komunikaci pro pési z betonovych nebo
kamennych dlazdic - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢.
vSech souvisejicich praci -dle zaméfeni stav. stavu z vykresu €.03-
1]221 113106121 stav.dlazdéné plochy podél DK m2 180,255 0,00000 0,000
(1,7*5,7)+(2,3*3,6)+(0,6*13)+(0,8*2)+(3*0,7)+(0,6*2,5)+(7*0,7)+(2,8*0,
6) 37,550
(3,8%6,8)+(3,5*0,6)+(6,9*0,65)+(2,3*0,6)+(0,6*4,2)+(0,9*0,6)+(0,6*12)+(
2,3*3)+(2,8*2)+(1,9*1,1) 58,655
(16*2,3)+(22,5*2,1) "dle v.¢.03 - stav.chodnik pfed levym k¥idlem" 84,050
Soucet 180,255
Odstranéni krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm - v tl.
200mm - odhad tloustky - kompletni provedeni dle specifikace PD a
21221 113107132 TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 3,350 0,00000 0,000
(2,1%2)-((1,7*1)/2) "dle v.¢.03 - stav.bet.plocha v rohu levého kFidla" 3,350
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm -
odstranéni stav.zpevnénych ploch - v 11.0,3m Ize vyuzit do spodnich
vrstev - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech
31221 113107223 souvisejicich praci m2 2 013,445 0,00000 0,000
180,255+3,35+1829,84 "dle pol.€.113106121, 113107132 a
113107244" 2 013,445
Odstranéni krytu pl pfes 200 m2 ziviénych tl 200 mm - odstranéni
stav.asfalt.vrstev - v 11.0,2m - odvézt na recyklaci - kompletni
41221 113107244 provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m2 1 829,840 0,00000 0,000
(0,8*10)+(2,7*3,4)/2+(22*2,5)+(30*6,4)+(20*13,5)+(25,5*20)+(19*10)/2
+(17*8,5)/2+(13,5*26)+(5*20)+(18*8)+(7*4) "dle v.¢.03 - stav.stav
asfalt. ploch" 1 829,840
Vytrhani obrub krajnik obrubnikt stojatych - kompletni provedeni dle
5(221 113202111 specifikace PD a TZ v&. vSech souvisejicich praci m 331,000 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17+16+21+22 "oprava siln.obruby - vSe dle v.¢.03" 76,000
20+33+55+23 "dle v.€.03-nahrazeno novymi siln.obrubami” 131,000
47+32+19+26 "dle v.¢.03-nahrazeno novymi chodnikovymi obrubami" 124,000
Soucet 331,000
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 100 m - odkop
stavajici zelené a drnli - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ
6(001 121101102 v€. vSech souvisejicich praci- "dle v¢.¢03, tl.odhad 15cm" m3 66,545 0,00000 0,000
((19*1+4%1)+(0,92*21+4*8)+(11*5,7)+(9*5,7)+((20*4)/2+(3,5*20))+(1,9*
6,5)+((1,5%6,2)/2+(1,22*6,2)+(4,5*20)/2)+(3,5*14,5)+(10*2,5))*0,15 66,545
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. | objem do 100 m3
odkop stav.zelené - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢.
71001 122201101 vSech souvisejicich praci m3 155,272 0,00000 0,000
(66,545/0,15)*0,35 "dle pol.121101102 plocha odstranéni zeleng" 155,272
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. | objem do 100 m3 - pro
AZ a pro zasyp po chodniku - kompletni provedeni dle specifikace PD
81001 122301401 a TZ ve. vSech souvisejicich praci m3 263,842 0,00000 0,000
221,817 "dle pol.171101111" 221,817
((16*2,3)+(22,5*2,1))*0,5 "dle v.€.03 - stav.chodnik" 42,025
Soucet 263,842
Vykopavky v zemniku na suchu v horning t¥. Il objem do 100 m3 - SD
na vyplfi ryhy pro drenéz a pod obrubniky a SP na loZe drenazi-
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich
9/001 122501401 praci m3 22,699 0,01559 0,354
90*0,4*0,4-(90*3,14*0,075%0,075)+(331*0,019)+(90*0,4*0,1) 22,699
"dle pol. 212531111, 916991121 a 212572111"
Vodorovné pfemisténi do 10000 m sypaniny z horniny tf. | - zemina do
AZ a na dosypani po vybourani stav.chodniku ze zemniku - kompletni
10|001 162701105 provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m3 263,842 0,00000 0,000
221,817 "dle pol.122301401" 221,817
42,025 "dle situace, tloustka 0,5m" 42,025
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soucet 263,842
Vodorovné pfemisténi do 10000 m sypaniny z horniny tf. | - odkop

11(001 162701105a |ornice a zeminy ze stav.zelené na skladku m3 221,817 0,00000 0,000
66,545+155,272 "dle pol.121101102 a 122201101" 221,817
PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. |

121001 162701109 ZKD 1000 m pfes 10000 m - zemnik celkem 20km m3 2 638,420 0,00000 0,000
263,842 * 10 2 638,420
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. |

13001 162701109a [ZKD 1000 m pfes 10000 m - skladka celkem 20km m3 2 218,170 0,00000 0,000
221,817 * 10 2 218,170
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t¥. Il -

14001 162701155 8D a SP ze zemniku m3 22,699 0,00000 0,000
22,699 "dle pol.122501401" 22,699
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 5

15/001 162701159 az 7 ZKD 1000 m pfes 10000 m - celkem 20 km m3 226,990 0,00000 0,000
22,699 * 10 226,990
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych na 96 %
PS - po vybourani stav. chodniku pfed levym kfidlem DK -

16001 171101102 kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m3 42,025 0,00000 0,000
((16*2,3)+(22,5*2,1))*0,5 "dle v.¢.03 - stav.chodnik pfed levym
kridlem" 42,025
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v
aktivni z6né - AZ pod zpevnénymi plochami,v mistech stav.zelené -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich

17]001 171101111 praci m3 221,817 0,00000 0,000
((19*1+4%1)+(0,92*21+4*8)+(11*5,7)+(9*5,7)+((20*4)/2+(3,5*20))+(1,9*
6,5)+((1,5%6,2)/2+(1,22*6,2)+(4,5*20)/2)+(3,5*14,5)+(10*2,5))*0,5 221,817
"dle v.€.03 - stav. zelené plochy, nové plochy zpevnéné"
UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych - vybourany kryt stav.voz.

18001 171201101 na recyklaci m3 402,689 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(180,255*0,2)+(3,35*0,2)+(1829,84*0,2) "dle pol. 113106121,
113107132 a 113107244" 402,689
19]001 171201201 UloZeni sypaniny na skladky-humus+vykop m3 221,817 0,00000 0,000
66,545+155,272  "dle pol.121101102 a 122201101" 221,817
20(001 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 332,726 0,00000 0,000
221,817*1,5 "dle pol.171201201" 332,726
Uprava plané v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim - zhutnéni plané pod
zpevnénymi plochami (chodnikem i asfaltem),v plv.stavu byly také
zpevnéné - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech
211001 181951102 souvisejicich praci m2 1726,793 0,00000 0,000
(2013,445-(66,545/0,15))*1,1 "dle pol.113107223 a 121101102" 1726,793
2 Zakladani 48,571
ZFizeni oplasténi trativodl geotextilii v ryze nebo zafezu pfes 1:2,5 8
pfes 2,5 m - v€.pfesahl - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ
22(002 211971122 vE. v8ech souvisejicich praci m2 46,629 0,00027 0,013
(2%3,14*0,075)*90%1,1 "délka drenazi dle vykresu ¢.03. Koeficient 1,1
je na pfesahy" 46,629
geotextilie netkana, 200 g/m2, Sife 250 cm - dle pol.211971122 -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vdech souvisejicich
23673 673905200 praci m 24,750 0,00050 0,012
90/4*1,1 "$.2,5m rozdélit na 4 dily a napojit na sebe po celé délce
90m" "koeficient 1,1 na prfesahy" 24,750
Vyplfi odvodnovacich trativodd kamenivem hrubym drcenym frakce 16
az 63 mm - obsyp trativod( - kompletni provedeni dle specifikace PD a
241002 212531111 TZ vE. vSech souvisejicich praci m3 12,810 1,63000 20,880
90*0,4*0,4-(90*3,14*0,075%0,075) "délka dle pol.212752213, odecet
roury” 12,810
Loze pro trativody ze Stérkopisku tfidéného - dovoz ze zemniku -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich
25002 212572111 praci m3 3,600 1,92050 6,914
90*0,4*0,1 "dle pol.212752213" 3,600
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 82252 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich DO D 160, véetné
loze otevieny vykop - silni¢ni drenaz PVC DN150-SN8 - kompletni
26|271 212752213 provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m 90,000 0,23058 20,752
23+67 "dle vykresu ¢.03" 90,000
5 Komunikace 472,720
Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm - SD 0/32 - kompletni provedeni
271221 564851111 dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 2 160,196 0,00000 0,000
(1850,431+28)*1,15 "dle pol.596811123 a 577155111" 2 160,196
Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm - RS A - Konstrukce
asfalt.plochy u vjezdu do dvorniho traktu - asfaltovy povrch - kompletni
28221 564921411 provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 28,000 0,00000 0,000
7*4 "dle vykres €.03-za domem kultury pfed vjezdem do dvora" 28,000
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm - konstr.
prostranstvi z velkoformatové dlazby - kompletni provedeni dle
29221 564952111 specifikace PD a TZ v&. vSech souvisejicich praci m2 2 127,996 0,00000 0,000
1850,431*1,15 "dle vykres ¢.03 x rozsifeni dle v.¢.04" 2 127,996
Postfik ziviény infiltrani s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich
30]221 573111112 praci m2 34,500 0,00601 0,207
30*1,15 "dle pol.564851111" 34,500
Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 - PS 0,2
kg/m2 - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech
311|221 573211111 souvisejicich praci m2 28,000 0,00061 0,017
28 "dle pol.564921411" 28,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 16 160 mmSdo3 mz
nemodifikovaného asfaltu - Konstrukce asfalt.plochy u vjezdu do
dvorniho traktu-kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢&. v§ech
32|221 577155111 souvisejicich praci m2 28,000 0,00000 0,000
28 "dle v.¢.03 a 04-pred vjezdem do dvora za DK" 28,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dlazba zamkova 20x10x6 cm barevna - reliéfni protismykova dlazba
bezbariérova - varovny pas - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ vé.
331592 592451190 vSech souvisejicich praci m2 6,180 0,14600 0,902
15*0,4 "dle pol.596212210" 6,000
Kladeni zamkové dlazby pozemnich komunikaci tl 80 mm skupiny A pl
do 50 m2 - varovny pas pred levym kfidlem DK - kompl.provedeni dle
34221 596212210 specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m2 6,000 0,10362 0,622
15*0,4 "dle vykres €.03" 6,000
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loze z kameniva
t1.40mm vel do 0,09 m2 plochy pfes 300 m2 - velkoformatova
bet.dlazba prostranstvi v priceli v€.kladeci vrstvy (fr. 4/8) -
35(221 596811123 kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 1 850,431 0,10100 186,894
36592 592453000 dlazba velkoformatova prirodni rozm.800x800x160 m2 1 868,935 0,15200 284,078
8 Trubni vedeni 13,114
Sachty kanalizaéni kruhové z prostého betonu na potrubi DN 450 nebo
500 dno beton tf. C 25/30 - oprava vrchni ¢asti Sachet (horni skruz a
poklop) - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v&. vSech souvisejicich
37|271 894211141 praci kus 3,000 2,55680 7,670
3 "odhad dle vykres ¢.03 a fotodokumentace" 3,000
prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR 625/60 62,5x6x10
cm - odhad dle fotodokumentace,oprava stavajicich Sachet -
3815692 592240110 kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci kus 3,000 0,03200 0,096
zakryt betonovy na skruze TZP 1-180 180x100x10 cm - poklop na
opravované sachty - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vSech
391592 592257420 souvisejicich praci kus 3,000 0,38000 1,140
Vy$kova Uprava inzenyrskych siti - Gprava krycich hrnct -
40]221 899331111 kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci kus 10,000 0,42080 4,208
10 "odhad dle fotodokumentace a v.¢.03" 10,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 90,025
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ MnozZstvi . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost ALIELISES
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Montaz zabradli ocelového zabetonovaného - montaz vodici ty€e pro
nevidomé - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vSech

41]221 911111111 souvisejicich praci m 20,000 0,04008 0,802
20 "dle vykres ¢.03" 20,000
nerezova vodici ty¢ pro nevidomé 1 kus dl.1m - kompl.provedeni dle

421553 553911780 specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci kus 20,000 0,01965 0,393
20 "dle pol.911111111" 20,000
Predformatované vodorovné dopravni znaceni vodici pas pro
slabozraké - §.0,4m na velkoformatové dlazbé - kompl.provedeni dle

431221 915321115 specifik.PD a TZ v&. vSech souvisejicich praci m 37,500 0,00014 0,005
37,5 "dle v.¢.03-uméla vodici linie" 37,500
Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do
loZe z betonu prostého - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢.

441221 916131213 vSech souvisejicich praci m 207,000 0,15540 32,168
20+33+55+23 "nové siln.obruby-dle v¢.c03" 131,000
17+16+21+22 "oprava stav.siln.obruby-zpétné osazeni, vse dle v.¢.03" 76,000
Soucet 207,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bocni
opérou do loze z betonu prostého - kompl.provedeni dle specifik.PD a

45|221 916231213 TZ vE. vSech souvisejicich praci m 124,000 0,12950 16,058
47+32+19+26 "dle v.¢.03 a 05" 124,000
Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z
betonu prostého - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢&.

46]221 916991121 vSech souvisejicich praci m3 6,289 2,25634 14,190
(207+124)*0,019 "dle v.€.03 a 04 a dle pol.916131213 a 916231213" 6,289
obrubnik silnicni pfirodni 100x15/12x25 cm - osaz. do bet C20/25-XF3
s opérou - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vsech

471592 592175040 souvisejicich praci kus 207,000 0,08600 17,802
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 82252 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ MnozZstvi . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost ALIELISES
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
obrubnik chodnikovy 50x5x15 cm pfirodni - osaz. do bet C20/25-XF3
s opérou - kompl.provedeni dle specifik.PD a TZ v¢. vsech
481592 592175120 souvisejicich praci kus 248,000 0,01100 2,728
124*2 "dle pol.916231213" 248,000
Osazeni pfikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic
§ 500 mm - betonovy Zlabek (prefa) §.0,3m - kompl.provedeni dle
49|221 935112111 specifik.PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m 28,000 0,13096 3,667
Zlabovka betonova TBM 116-19 30x102,5x30 cm - zachytna Zlabovka
50592 592275280 nad SO 07 kus 28,000 0,07900 2,212
MESTSKY MOBILIAR - LAVICKY dI.5m x §.1m - konstrukce z
betonu, sedak - drevo, vé.montaze - kompl.provedeni dle specifik.PD
51|R R749101031 |a TZ v¢. vSech souvisejicich praci kus 5,000 0,00000 0,000
5 "dle vykres ¢.03" 5,000
MESTSKY MOBILIAR - KRYCHLOVE SEDAKY - $.1m x 1m -
konstrukce z betonu, vé. montaze - kompl.provedeni dle specifik.PD a
52|R R749101032 |TZ v¢. vSech souvisejicich praci KUS 10,000 0,00000 0,000
10 "dle vykres ¢.03" 10,000
MESTSKY MOBILIAR - BETONOVE PREFA KVETNIKY - priim.1m -
konstrukce z betonu, vé. montaze - kompl.provedeni dle specifik.PD a
53|R R749101033 |TZ v¢. vsech souvisejicich praci KUS 4,000 0,00000 0,000
4 "dle vykres ¢.03" 4,000
99 Pfesun hmot 0,000
Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km - vybourana
zivice a beton,odvézt na recyklaci - kompl.provedeni dle specifik.PD a
54221 997221561 TZ vE. vSech souvisejicich praci t 721,955 0,00000 0,000
(1637%0,2*2,2)+(3,35*0,5) "dle pol.113107132 a 113107244" 721,955
55(221 997221569 PFiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materialt t 13 717,145 0,00000 0,000
721,955 * 19 13 717,145
56(221 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km - stavajici obrubniky [t 33,100 0,00000 0,000
331*0,1 "cca 100kg/1ks obrubniku, dle pol.113202111" 33,100
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.1-Verejné pristupné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN | Kod polozky Popis MJ Mcr;:)kisrtgli s d(rfitrl](ac‘)vé i‘;?fg:}a Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost H(:;Ic:(tggst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PFiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot - odvoz
57|221 997221579 na skladku do 20 km t 628,900 0,00000 0,000
33,1*19 628,900
58(221 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 33,100 0,00000 0,000
59221 998223011 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym t 624,784 0,00000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 0,092
71 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 0,092
60(711 711132210 Izolace proti zemni vihkosti na svislé ploSe na sucho pasy m2 118,500 0,00078 0,092
(37,5+3+5+3+21,5+3+5+3+37,5) "priceli dk" 118,500
PFesun hmot procentni pro izolace proti vod€, vlhkosti a plyndm v
61|711 998711202 objektech v do 12 m % 156,420 0,00000 0,000
Celkem 624,877
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