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                                            T E CH N I C K Á   Z P R Á V A 
 
Identifikační údaje 
        

Název stavby: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD 
 
Stavební objekt: SO 08.2 Neveřejné komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
 
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
Místo stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Poruba 
 
Čísla parcel: 279/2 
 
Zájmové území: k. ú. Poruba 
 
Objednatel: DK POKLAD, s.r.o. 
M. Kopeckého 675 
708 00 Ostrava – Poruba 
IČ : 47670576 
DIČ : CZ476705760 
 
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Podbabská 1014/20 
160 00 Praha 6 
IČ : 60193280 
DIČ : CZ60193280 
Ing. Pavel Štěpán, autorizovaný projektant pro dopravní stavby,  
číslo autorizace ČKAIT 0009883. 
            
Úvod 
 

             Návrh úpravy lokality vychází z předchozích zpracovaných dokumentací. Jedná se 
zejména o:  
- Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad, dokumentace pro územní 

rozhodnutí, březen 2012. 
Obsahem je rekonstrukce stávajícího objektu Domu kultury Poklad, stavební 

pozemky jsou tudíž již dány stávajícím umístěním objektu vybudovaného v letech 1958-
1961. Objekt Domu kultury Poklad se nachází v zastavěném území v katastru obce 
Ostrava, městský obvod Ostrava – Poruba, zároveň je i součástí památkové zóny Poruba. 
Areál je dobře dosažitelný jak hromadnou dopravou, tak individuální automobilovou 
dopravou. 

Zpevněné plochy v průčelí jsou součástí samostatné PD SO08.1 – Veřejně 
přístupné zpevněné plochy, komunikace, chodník. 

Stávající nesourodé zpevněné plochy za pravým křídlem domu kultury u nově 
budovaného objektu SO07-Garáž budou nově rozšířeny a vyasfaltovány jako jedna 
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plocha se spádováním do uličních vpustí (stávající, nová). Nově bude vybudován 
dlážděný pojízdný chodník k nově vybudovanému venkovnímu schodišti za pravým 
křídlem.  

Zpevněné plochy za levým křídlem Domu kultury Poklad jsou řešeny v rámci 
samostatného řízení o umístění stavby „Rekonstrukce a modernizace Amfiteátru DK 
Poklad v Ostravě - Porubě“. 
            
Dopravní řešení 
 
           V zadní části zůstává funkce obslužná, manipulační do přilehlých vjezdů. Je a bude 
využívána převážně pro zásobování samotného domova kultury. Napojení na veřejné 
komunikace se nemění. Dopravní obslužnost zachována z ulice Komenského (je kryta 
svislou dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 
„Mimo KD Poklad“). 
            
Situační řešení 
 
           Ve dvorním traktu dochází k obnově stávajících manipulačních ploch. Stávající 
vjezdy zůstávají zachovány. 
             
Výškové řešení 
 
            Zůstává bez podstatných změn. Bude se jednat o změny v rámci rektifikace 
příčného sklonu a obnovu funkce povrchového odvodnění. 
             
Příčné uspořádání 
 
            Plochy budou vyspádovány příčným a podélným spádem dle příčných řezů od 
hlavní budovy do stávajících odvodňovacích prvků osazených v ploše, a dále vsakem do 
přilehlých zelených ploch. 

 
Zemní práce 

 
            Dotčené stávající plochy budou vybourány v tl. min. 0,5m. Povrchové stmelené 
vrstvy budou odvezeny na recyklaci, podkladné nestmelené vrstvy lze využít do nového 
zemního tělesa. Rušené zatravněné plochy budou skryty v tl. min. 0,5m. Na urovnané a 
zhutněné zemní pláni musí být Edef,2,min 45MPa při poměru modulů přetvárnosti 
z druhé a první zatěžovací větve Edef,2/Edef,1 max. 2,5. Po obvodu bude dle 
dokumentace provedena drenáž z částečně děrované flexi trubky HDPE DN150, SN8. 
Tato drenáž bude navrtávkou zaústěna do stávajících šachet uličních vpustí či šachet 
dešťové kanalizace. Drenážní trubka bude uložena v rýze 0,4/0,4m vyplněné štěrkem s 
opláštěním tělesa trativodu filtrační geotextilií netkanou, plošná hmotnost 150g/m2. Na 
upravenou zemní pláň budou následně prováděny jednotlivé vrstvy konstrukce 
vozovky. Na ochranné vrstvě z ŠD bude po obvodu založen betonový obrubník parkový 
150/500/50 uložený do bet. C20/25-XF3 s opěrou. 
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Součástí tohoto objektu jsou i konečné terénní úpravy na ploše řešené následně 
objektem SO 09. Práce spočívají ve svahování, odtěžení stávajícího zemního materiálu, 
vyztužení vybraných míst výztužnou protierozní geotextilií.  
 
Požadované charakteristiky geotextilie:  
- tahová pevnost v podélném směru 30kN,  
- plošná hmotnost 300g/m2 
 
Výměry: 
Plocha přesvahování s vyztužení geotextilií             400m2 
Odtěžená kubatura zeminy přesvahováním             250m3 
Plocha vyztužená geotextilií                                       400m2 

 
Navazující ohumusování, osetí a sadové práce jsou součástí navazujícího objektu. 
 
Konstrukce manipulačních ploch dvorního traktu 
 
Asfaltový povrch 
 
Dle TP170, katalogová konstrukce D2-N-3 modif. pro třídu dopravního zatížení V. 
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy        ACO 16        60 mm    ČSN EN 13108-1:2008    
- spojovací postřik   0,2 kg/m2 
- recyklovaná směs (asfaltový recyklát)        RS A         60 mm    TP 208 
- infiltrační postřik   1,0 kg/m2 
- štěrkodrť                                                    ŠD 0/32    150 mm    ČSN 73 6126-1 
- štěrkodrť                                                    ŠD 0/32    150 mm    ČSN 73 6126-1 
celkem                                                                              420 mm 
 
Dlážděný povrch pojížděného chodníku 
 
Dle TP170, katalogová konstrukce D2-D-1 pro třídu dopravního zatížení V. 
- skladebná bet. dlažba                                  DL                80 mm        ČSN 73 6131 
- lože ( písek s cementem )                            L                   40 mm       ČSN 73 6131 
- štěrkodrť                                                       ŠD 0/32    150 mm       ČSN 73 6126-1 
- štěrkodrť                                                       ŠD 0/32    150 mm       ČSN 73 6126-1 
  celkem                                                                               420 mm 

 
Povrchové odvodnění 
             
Dešťová voda je odvedena příčnými sklony převážně do stávajících odvodňovacích 
prvků (uličních vpustí v rámci IO 02). V dvorním traktu bude umístěna jedna nová uliční 
vpusť. U ostatních vpustí se jedná pouze o pročištění a výškovou rektifikaci mříže dle 
nových výšek zpevněné plochy v okolí.  
Podél nového chodníku za SO 07 bude osazeno povrchové odvodnění žlabovkami š.0,3m 
v délce 28m uloženými do betonu a zaústěnými do znovuosazené horské vpustě. 
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Všechny výše popsané odvodňovací prvky budou napojeny na stávající odvodňovací 
systém venkovní kanalizace (viz. IO 02).         

 
Bezbariérové řešení 
 

Stavební úpravy pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace jsou 
provedeny v souladu dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Při styku chodníku se zelení je v místě přirozené vodící linie navržen krajník 
s převýšením 0,06m, jako vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. Na 
druhé straně v místě příčného odtoku srážkových vod do zeleně je krajník zapuštěn do 
úrovně chodníku a převýšen o 0,02m oproti zeleni.  
Pojížděný chodník je oddělen od příjezdové komunikace zapuštěným obrubníkem 
s nášlapem 5cm. Podél odvodňovací žlabovky je osazeno dopravně-bezpečnostní 
zábradlí přerušené objektem SO 07 – Garáž. Celková délka zábradlí je 22m. 
            
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících 
 

           "Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve 
smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)". 

 
Inženýrské sítě 
 
                Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím 
prací je nutno všechny inženýrské sítě vypípat, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo 
reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců. 
 
 

listopad 2012, Štěpán    
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