KRYCI LIST ROZPOCTU

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY

Néazev stavby POKLAD-fin JKSO 822 52
Nazev objektu 10 08.2-Nevefejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky ECO
Misto Ostrava
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
||Ing.HanzIové 15.11.2012
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady CZK
A | Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace prescas 0 | 13|Zafizeni stavenisté 0,00% 0,00
2 Montaz 0,00 [ 9 Bez pevné podl. 0 |14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
PSV  Dodavky 0,00 [ 10 Kulturni pamatka 0 [15/Uzemni vlivy 0,00% 0,00
n Mont&z 0,00 | 11 0 (16 Provozni viivy 0,00% 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00% 0,00
? Montaz 0,00 18 NUS z rozpodtu 0,00
7 \ZRN (F. 1-6) 0,00 | 12 DN (¥. 8-11) 19 NUS (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Souget 7, 12, 19-22 0,00
Datum a podpis Razitko 24/DPH 14,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25/DPH 20,00 % z 1618 705,71 0,00
26/Cena s DPH (F. 23-25) 0,00
Datum a podpis Razitko E PfipoCty a odpocty
Zhotovitel 27| Dodavky zadavatele 0,00
28 Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 29|Zvyhodnéni + - 0,00
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ MnozZstvi . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost ALIELISES
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Prace a dodavky HSV 139,396
1 Zemni prace 0,577
Rozebrani dlazeb nebo dilcti komunikaci pro pési z betonovych nebo
kamennych dlazdic - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢.
11221 113106121 vSech souvisejicich praci m2 107,200 0,00000 0,000
(24*2)+(10*2,2)+(2,6*2)+(2*2)/2+(12*2)+(3*2) "dle vykres ¢.03-
stav.zaméreni" 107,200
QOdstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300
mm - v tl. 200mm - odhad tloustky - kompletni provedeni dle
21221 113107172 specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 84,270 0,00000 0,000
(3%9)+(2,4*9)/2+(4,9*5,4)/2+(5,8*3,8)+(16*0,7) "dle vykres €.03 -
stav.stav" 84,270
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm -
odstranéni stav.vozovky - v 1.0,3m - Ize vyuzit do podkladnich vrstev -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich
3]221 113107223 praci m2 566,070 0,00000 0,000
374,6+107,2+84,27 "dle polozek113107244, 113106121 a
113107132" 566,070
Odstranéni krytu pl pfes 200 m2 ziviénych tl 200 mm - odstranéni
stav.vozovky - v t.0,2m - odvézt na recyklaci - kompletni provedeni dle
41221 113107244 specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 374,600 0,00000 0,000
(4*40)+(6*23)*1,1+(7*4)+(5,5*4,8)+(4,8*3,5)/2 "dle vykres ¢.03 - stav.
stav" 374,600
Vytrhani obrub krajnik obrubniku stojatych - odvézt na skladku -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich
5/221 113202111 praci m 222,000 0,00000 0,000
7+20+12+10+3+6+17+12+32+21+36+35+11 "dle v.¢.03" 222.000
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 100 m - odkop
stavajiciho humusu a drnud - kompletni provedeni dle specifikace PD a
6001 121101102 TZ vE. vSech souvisejicich praci m3 158,100 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(5+27+12+49+150+765+24+22)*0,15 "dle v.¢.03" 158,100
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. | objem do 100 m3
odkop stav.zelené (vykopy) - kompletni provedeni dle specifikace PD a
71001 122201101 TZ v€. vSech souvisejicich praci m3 618,900 0,00000 0,000
(158,1/0,15)*0,35 "dle pol.121101102" 368,900
250 "odtézeni zeminy pfi svahovani" 250,000
Soucet 618,900
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. | objem do 100 m3 - pro
AZ - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v&. vSech
81001 122301401 souvisejicich praci m3 76,125 0,00000 0,000
152,25*0,5 "dle pol.171101111" 76,125
Vykopavky v zemniku na suchu v horning t¥. Il objem do 100 m3 - SD
9001 122501401 na vyplfi ryhy pro drenaz a pod obrubniky a SP na loze drenazi m3 18,059 0,01559 0,282
83*0,4*0,4-(83*3,14*0,075%0,075)+2,925+(83*0,4*0,1) "dle
pol.212531111, 916991121 a 212572111" 18,059
Ztizeni protierozniho zpevnéni svahi geomfizi, georohozi sklonu do
1:1 v€etné kotveni - vyztuzeni svahu 1:1,5 v¢. pfikotveni trny z
beton.vyztuze (cca 800ks trn() - kompletni provedeni dle specifikace
10]001 155131312 PD a TZ v&. v8ech souvisejicich praci m2 400,000 0,00014 0,056
geomrize tkané z polyesteru pro vyztuZzeni svahu - min. pevnost v tahu
30kN/m2 a plosna hmotnost 3009/m2, vc.koef.pro presahy -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich
111693 693210670 praci m2 460,000 0,00052 0,239
400 * 1,15 460,000
Vodorovné pfemisténi do 10000 m sypaniny z horniny tf. | - zemina
12/001 162701105 pro AZ ze zemniku m3 76,125 0,00000 0,000
76,125 "dle pol.122301401" 76,125
Vodorovné pfemisténi do 10000 m sypaniny z horniny tf. | - odkop
13(001 162701105a |ornice a zeminy ze stav.zelené na skladku m3 777,000 0,00000 0,000
158,1+618,9 "dle pol. 121101102 a 122201101" 777,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. |

14(001 162701109 ZKD 1000 m pfes 10000 m - zemnik celkem 20km m3 761,250 0,00000 0,000
76,125 * 10 761,250
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. |

15001 162701109a |ZKD 1000 m pfes 10000 m - skladka celkem 20km m3 7 770,000 0,00000 0,000
777 * 10 7 770,000
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t¥. Il -

16/001 162701155 SD a SP ze zemniku m3 18,059 0,00000 0,000
11,814+2,925+3,32 "dle pol.122501401" 18,059
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 5

17/001 162701159 az 7 ZKD 1000 m pfes 10000 m - celkem 20 km m3 180,590 0,00000 0,000
18,059 * 10 180,590
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v
aktivni zoné - AZ pod zpevnénymi plochami,v mistech stav.zelené -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢€. vSech souvisejicich

18001 171101111 praci m3 152,250 0,00000 0,000
(12,5%2,5)+(16*2,2)+(1,7*5,3)+(0,8*2,3)+(8*0,5)+(3*4)+(6,3*6,5)+(15*1,
2) "dle situace,stav.plochy se zeleni,nové zpevnéné plochy-asfalt a
dlazba" 152,250
UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych - vybourany kryt stav.voz.

19/001 171201101 na recyklaci m3 113,214 0,00000 0,000
(374,6%0,2)+(84,27*0,2)+(107,2*0,2) "dle pol.113107244,113107172 a
113106121" 113,214

20/001 171201201 UloZeni sypaniny na skladky - humus+zemina z vykopu m3 777,000 0,00000 0,000
158,1+618,9 "dle pol.121101102 a 122201101" 777,000

21]001 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 1 165,500 0,00000 0,000
777*1,5 "dle pol.171201201" 1 165,500
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ MnozZstvi . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost ALIELISES
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uprava plané v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim - zhutnéni plané pod
zpevnénymi plochami (chodnikem i asfaltem),v plv.stavu byly také
zpevnéné - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech
221001 181951102 souvisejicich praci m2 580,056 0,00000 0,000
(3%9)+(2,4*9)/2+(4,9*5,4)/2+(4*39)+(25*11,6)+(11*2,1)+(3,2*2)+(6,4*1,
9)+(1,72*4,8)+(14*0,3)+(4,8*1,2)+(4,2*2)+(16*0,8)+(1,5*1,3) "dle
v.C.03" 580,056
231001 182101101 Svahovani v zafezech v horniné tf. 1 az 4 m2 400,000 0,00000 0,000
2 Zakladani 44,794
Ztizeni oplasténi trativodl geotextilii v ryze nebo zarezu pres 1:2,5 §
pres 2,5 m - v€.pfesahu - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ
241002 211971122 vE&. vSech souvisejicich praci m2 43,002 0,00027 0,012
(2*3,14*0,075)*83*1,1  "dle pol.212752213 a dle v.¢.04. Koeficient
1,1 je na presahy" 43,002
geotextilie netkana, 200 g/m2, Sife 250 cm - dle pol.211971122 -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich
25|673 673905200 praci m 22,825 0,00050 0,011
83/4*1,1 "$.2,5m rozdélit na 4 dily a napojit na sebe po celé délce
83m" "koef.1,1 na pfesahy, dle pol.212752213" 22,825
Vypli odvodriovacich trativodt kamenivem hrubym drcenym frakce 16
az 63 mm - obsyp trativodl - kompletni provedeni dle specifikace PD a
26002 212531111 TZ v€. vSech souvisejicich praci m3 11,814 1,63000 19,257
83*0,4*0,4-(83*3,14*0,075*0,075) "dle pol.212752213 a dle v.¢.04" 11,814
Loze pro trativody ze Stérkopisku tfidéného - dovoz ze zemniku -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich
271002 212572111 praci m3 3,320 1,92050 6,376
83*0,4*0,1 "dle pol. 212752213 a dle v.¢.04" 3,320
Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich DO D 160,
otevfeny vykop - silniéni drenaz PVC DN150-SN8 - kompletni
281271 212752213 provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m 83,000 0,23058 19,138
83 "dle vykres €.03" 83,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 82252 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Komunikace 40,333
Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm - SD 0/32 - kompletni provedeni
29221 564851111 dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 1612,061 0,00000 0,000
((127*2)+(605,755*2))*1,1 "dle pol.596212212 a pol.577155111,
koef.pro rozsifeni dle v.¢.04" 1612,061
Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm - RS A - Konstrukce
manipulacnich ploch dvorniho traktu - asfaltovy povrch - kompletni
30(221 564921411 provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci m2 605,755 0,00000 0,000
605,755 "dle v.¢.03" 605,755
Postfik Ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 -
kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich
31]221 573111112 praci m2 666,331 0,00601 4,005
605,755*1,1 "dle vykresu €.03 - koef.pro roz$ifeni dle pol.564851111" 666,331
Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 - PS 0,2
kg/m2 - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech
32|221 573211111 souvisejicich praci m2 605,755 0,00061 0,370
605,755 "dle pol.564921411" 605,755
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 16 160 mmSdo3 mz
nemodifikovaného asfaltu - kompletni provedeni dle specifikace PD a
33221 577155111 TZ vE. vSech souvisejicich praci m2 605,755 0,00000 0,000
(2,5*5)*1,1+(2,5*5,5)*1,1+(12*13)+(4,5*1,7)+(7,7*17)+(12*5,5)*1,1+(39
*4)+(3%9)*1,1+(2,4*9)/12+(4,9*5,4)/2 "dle v.€.03 s koef.pro rozsif. v
obloucich" 605,755
Kladeni zamkové dlazby pozemnich komunikaci tl 80 mm skupiny A pl
do 300 m2 do loze 11.40 pisek s cementem - pfirodni - kompletni
34221 596212212 provedeni dle specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m2 127,000 0,10362 13,160
((3*5)+(6*2,5)+(15*2,5)+(11*2,5))*1,1+(1,5*15) "dle vykres €.03 x
koef. na rozsireni v obloucich" 127,000
351592 592453110 dlazba zamkovéa 20 x 10 x 8 cm prirodni m2 129,540 0,17600 22,799
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 53,693
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 82252 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN Kod polozky Popis MJ Moyl . Cena . Dodavka Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost AlEes:
celkem |]jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Montaz zabradli ocelového zabetonovaného - osazeni dopravné-
bezpecnostniho zabradli - kompletni provedeni dle specifikace PD a

36221 911111111 TZ vE. vSech souvisejicich praci m 22,000 0,04008 0,882
8+14 "dle vykres ¢.03" 22,000

37553 553911780 zabradli pozinkované kus 22,000 0,01965 0,432
Rezani spar pro vytvoreni komirky § 15 mm hl 25 mm pro t&snici
zalivku v ziviéném krytu - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ

38]221 919112222 v€. vSech souvisejicich praci m 211,000 0,00000 0,000
4+30+15+20+27+115 "dle v.€.03-napojeni na stav.stav, podélné
pracovni spary a spary podél obrubnik(" 211,000
Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s
tésnicim profilem - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢&.

39(221 919122121 vSech souvisejicich praci - dle pol.919112222 m 211,000 0,00009 0,019
Osazeni silniéniho obrubniku betonoveého stojatého s boéni opérou do
loZe z betonu prostého - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ

40]221 916131213 vE€. vSech souvisejicich praci m 115,000 0,15540 17,871
12+2147+6+3+2+17+3+3+5+6+9+8+13 "dle vykres ¢.03" 115,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni
opérou do loZe z betonu prostého - kompletni provedeni dle

41]221 916231213 specifikace PD a TZ v€. vSech souvisejicich praci m 80,000 0,12950 10,360
5+6+15+15+13+15+7+4 "dle vykres ¢.03" 80,000
LozZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z
betonu prostého - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢&.

421221 916991121 vSech souvisejicich praci m3 2,925 2,25634 6,600
(115+80)*0,15*0,10 2,925
obrubnik silnicni pfirodni 100x15/12x25 cm - osaz. do bet C20/25-XF3

43592 592175040 S opérou kus 115,000 0,08600 9,890
obrubnik chodnikovy 50x5x15 cm pfirodni - osaz. do bet C20/25-XF3

441592 592175120 S opérou kus 160,000 0,01100 1,760
Osazeni pfikopoveého zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic

45|221 935112111 § 500 mm - betonovy Zlabek (prefa) §.0,3m m 28,000 0,13096 3,667
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt: 10 08.2-Neverejné zpevnéné plochy, komunikace, chodniky Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: 822 52 Datum: 15.11.2012
P.C. KCN | Kod polozky Popis MJ “ﬁgﬁi:gl s d(rfitrl](ac‘)vé zz?sg;a Montaz celkem | Cena celkem | Hmotnost H(:;Ic:(tggst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 "dle vykres ¢.03" 28,000
Zlabovka betonova TBM 116-19 30x102,5x30 cm - zachytna Zlabovka
461592 592275280 nad SO 07 kus 28,000 0,07900 2,212
99 Pfesun hmot 0,000
Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km - vybourana
471221 997221561 Zivice a vybourany beton na recyklaci t 210,705 0,00000 0,000
374,6*0,2*2,25+(84,27*0,5) "dle pol. 113107224 a 113107172" 210,705
48|221 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materialt t 3 638,500 0,00000 0,000
191,5*19 3 638,500
49|221 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km - stavajici obrubniky |t 22,200 0,00000 0,000
222*0,1 "cca 100kg/1ks obrubniku, dle pol.113202111" 22,200
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot - odvoz
50|221 997221579 na skladku do 20 km t 421,800 0,00000 0,000
22,2*19 421,800
51(221 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 22,200 0,00000 0,000
52|221 998223011 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym t 139,396 0,00000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 0,065
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,065
Izolace proti zemni vihkosti na svislé ploSe na sucho pasy (nopova
folie) - kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech
53|711 711132210 souvisejicich praci m2 83,400 0,00078 0,065
(37,5+2,1+5+12+1,5+7+0,8+17,5)  "zadni ¢ast dk-ve dvore" 83,400
PFesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynim v
54|711 998711202 objektech v do 12 m % 110,088 0,00000 0,000
Celkem 139.461
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