
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 822 52

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Ing.Hanzlová

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 0,00

Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

15.11.2012

0,00

1 618 705,71

JKSO

EČO

Místo

IČ

   

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY 
POKLAD-fin

IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   139,396

1 Zemní práce   0,577

1 221 113106121

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
všech souvisejících prací   m2 107,200 0,00000 0,000

(24*2)+(10*2,2)+(2,6*2)+(2*2)/2+(12*2)+(3*2)  "dle výkres č.03-
stáv.zaměření"   107,200

2 221 113107172

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 
mm - v tl. 200mm - odhad tloušťky - kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 84,270 0,00000 0,000

(3*9)+(2,4*9)/2+(4,9*5,4)/2+(5,8*3,8)+(16*0,7)   "dle výkres č.03 - 
stáv.stav"   84,270

3 221 113107223

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm - 
odstranění stáv.vozovky - v tl.0,3m - lze využít do podkladních vrstev -  
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací   m2 566,070 0,00000 0,000

374,6+107,2+84,27   "dle položek113107244, 113106121 a 
113107132"   566,070

4 221 113107244

Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm - odstranění 
stáv.vozovky - v tl.0,2m - odvézt na recyklaci - kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 374,600 0,00000 0,000

(4*40)+(6*23)*1,1+(7*4)+(5,5*4,8)+(4,8*3,5)/2   "dle výkres č.03 - stáv. 
stav"   374,600

5 221 113202111

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - odvézt na skládku - 
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací   m 222,000 0,00000 0,000

7+20+12+10+3+6+17+12+32+21+36+35+11   "dle v.č.03"   222,000

6 001 121101102

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m - odkop 
stávajícího humusu a drnů - kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ vč. všech souvisejících prací   m3 158,100 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(5+27+12+49+150+765+24+22)*0,15   "dle v.č.03"   158,100

7 001 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. I objem do 100 m3 - 
odkop stáv.zeleně (výkopy) - kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ vč. všech souvisejících prací   m3 618,900 0,00000 0,000

(158,1/0,15)*0,35   "dle pol.121101102"   368,900

250   "odtěžení zeminy při svahování"   250,000

Součet   618,900

8 001 122301401

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. I objem do 100 m3 - pro 
AZ - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací   m3 76,125 0,00000 0,000

152,25*0,5   "dle pol.171101111"   76,125

9 001 122501401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. II objem do 100 m3 - ŠD 
na výplň rýhy pro drenáž a pod obrubníky a ŠP na lože drenáží   m3 18,059 0,01559 0,282

83*0,4*0,4-(83*3,14*0,075*0,075)+2,925+(83*0,4*0,1)  "dle 
pol.212531111, 916991121 a 212572111"   18,059

10 001 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 
1:1 včetně kotvení - vyztužení svahu 1:1,5 vč. přikotvení trny z 
beton.výztuže (cca 800ks trnů) - kompletní provedení dle specifikace 
PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 400,000 0,00014 0,056

11 693 693210670

geomříže tkané z polyesteru pro vyztužení svahu - min. pevnost v tahu 

30kN/m2 a plošná hmotnost 300g/m2, vč.koef.pro přesahy -  

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací   m2 460,000 0,00052 0,239

400 * 1,15   460,000

12 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m sypaniny z horniny tř. I - zemina 
pro AZ ze zemníku   m3 76,125 0,00000 0,000

76,125   "dle pol.122301401"   76,125

13 001 162701105a
Vodorovné přemístění do 10000 m sypaniny z horniny tř. I - odkop 
ornice a zeminy ze stáv.zeleně na skládku   m3 777,000 0,00000 0,000

158,1+618,9   "dle pol. 121101102 a 122201101"   777,000

   Strana 2  z 7



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I 
ZKD 1000 m přes 10000 m - zemník celkem 20km   m3 761,250 0,00000 0,000

76,125 * 10   761,250

15 001 162701109a
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I 
ZKD 1000 m přes 10000 m - skládka celkem 20km   m3 7 770,000 0,00000 0,000

777 * 10   7 770,000

16 001 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. II - 
ŠD a ŠP  ze zemníku   m3 18,059 0,00000 0,000

11,814+2,925+3,32   "dle pol.122501401"   18,059

17 001 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem 20 km   m3 180,590 0,00000 0,000

18,059 * 10   180,590

18 001 171101111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 
aktivní zóně -  AZ pod zpevněnými plochami,v místech stáv.zeleně - 
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací   m3 152,250 0,00000 0,000

(12,5*2,5)+(16*2,2)+(1,7*5,3)+(0,8*2,3)+(8*0,5)+(3*4)+(6,3*6,5)+(15*1,
2)    "dle situace,stáv.plochy se zelení,nově zpevněné plochy-asfalt a 
dlažba"   152,250

19 001 171201101
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - vybouraný kryt stáv.voz. 
na recyklaci   m3 113,214 0,00000 0,000

(374,6*0,2)+(84,27*0,2)+(107,2*0,2)   "dle pol.113107244,113107172 a 
113106121"   113,214

20 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky - humus+zemina z výkopu   m3 777,000 0,00000 0,000

158,1+618,9  "dle pol.121101102 a 122201101"   777,000

21 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 1 165,500 0,00000 0,000

777*1,5   "dle pol.171201201"   1 165,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 001 181951102

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - zhutnění pláně pod 
zpevněnými plochami (chodníkem i asfaltem),v pův.stavu byly také 
zpevněné -  kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací   m2 580,056 0,00000 0,000

(3*9)+(2,4*9)/2+(4,9*5,4)/2+(4*39)+(25*11,6)+(11*2,1)+(3,2*2)+(6,4*1,
9)+(1,72*4,8)+(14*0,3)+(4,8*1,2)+(4,2*2)+(16*0,8)+(1,5*1,3)  "dle 
v.č.03"   580,056

23 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 400,000 0,00000 0,000

2 Zakládání   44,794

24 002 211971122

Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1 : 2,5 š 
přes 2,5 m - vč.přesahů - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 
vč. všech souvisejících prací   m2 43,002 0,00027 0,012

(2*3,14*0,075)*83*1,1     "dle pol.212752213 a dle v.č.04. Koeficient 
1,1 je na přesahy"   43,002

25 673 673905200

geotextilie netkaná, 200 g/m2, šíře 250 cm - dle pol.211971122 - 

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 

prací   m 22,825 0,00050 0,011

83/4*1,1   "š.2,5m rozdělit na 4 díly a napojit na sebe po celé délce 
83m"  "koef.1,1 na přesahy, dle pol.212752213"   22,825

26 002 212531111

Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm - obsyp trativodů - kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ vč. všech souvisejících prací   m3 11,814 1,63000 19,257

83*0,4*0,4-(83*3,14*0,075*0,075)  "dle pol.212752213 a dle v.č.04"   11,814

27 002 212572111

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - dovoz ze zemníku - 
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací   m3 3,320 1,92050 6,376

83*0,4*0,1  "dle pol. 212752213 a dle v.č.04"   3,320

28 271 212752213

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DO D 160, 
otevřený výkop - silniční drenáž PVC DN150-SN8 - kompletní 
provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m 83,000 0,23058 19,138

83   "dle výkres č.03"   83,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Komunikace   40,333

29 221 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - ŠD 0/32 - kompletní provedení 
dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 1 612,061 0,00000 0,000

((127*2)+(605,755*2))*1,1  "dle pol.596212212 a pol.577155111, 
koef.pro rozšíření dle v.č.04"   1 612,061

30 221 564921411

Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm - RS A - Konstrukce 
manipulačních ploch dvorního traktu - asfaltový povrch - kompletní 
provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 605,755 0,00000 0,000

605,755     "dle v.č.03"   605,755

31 221 573111112

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - 
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací   m2 666,331 0,00601 4,005

605,755*1,1   "dle výkresu č.03 - koef.pro rozšíření dle pol.564851111"   666,331

32 221 573211111

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 - PS 0,2 
kg/m2 - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací   m2 605,755 0,00061 0,370

605,755    "dle pol.564921411"   605,755

33 221 577155111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16  tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu - kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ vč. všech souvisejících prací   m2 605,755 0,00000 0,000

(2,5*5)*1,1+(2,5*5,5)*1,1+(12*13)+(4,5*1,7)+(7,7*17)+(12*5,5)*1,1+(39
*4)+(3*9)*1,1+(2,4*9)/2+(4,9*5,4)/2 "dle v.č.03 s koef.pro rozšíř. v 
obloucích"   605,755

34 221 596212212

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 300 m2 do lože tl.40 písek s cementem -  přírodní - kompletní 
provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m2 127,000 0,10362 13,160

((3*5)+(6*2,5)+(15*2,5)+(11*2,5))*1,1+(1,5*15)   "dle výkres č.03 x 
koef. na rozšíření v obloucích"   127,000

35 592 592453110 dlažba zámková  20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 129,540 0,17600 22,799

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   53,693
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36 221 911111111

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - osazení dopravně-
bezpečnostního zábradlí - kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ vč. všech souvisejících prací   m 22,000 0,04008 0,882

8+14    "dle výkres č.03"   22,000

37 553 553911780 zábradlí pozinkované   kus 22,000 0,01965 0,432

38 221 919112222

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 
vč. všech souvisejících prací   m 211,000 0,00000 0,000

4+30+15+20+27+115   "dle v.č.03-napojení na stáv.stav, podélné 
pracovní spáry a spáry podél obrubníků"   211,000

39 221 919122121

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s 
těsnicím profilem - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
všech souvisejících prací - dle pol.919112222   m 211,000 0,00009 0,019

40 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ 
vč. všech souvisejících prací   m 115,000 0,15540 17,871

12+21+7+6+3+2+17+3+3+5+6+9+8+13   "dle výkres č.03"   115,000

41 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého - kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací   m 80,000 0,12950 10,360

5+6+15+15+13+15+7+4   "dle výkres č.03"   80,000

42 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. 
všech souvisejících prací   m3 2,925 2,25634 6,600

(115+80)*0,15*0,10   2,925

43 592 592175040

obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm - osaz. do bet C20/25-XF3 

s opěrou   kus 115,000 0,08600 9,890

44 592 592175120

obrubník chodníkový  50x5x15 cm přírodní - osaz. do bet C20/25-XF3 

s opěrou   kus 160,000 0,01100 1,760

45 221 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic 
š 500 mm - betonový žlábek (prefa) š.0,3m   m 28,000 0,13096 3,667
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fin

Objekt:   IO 08.2-Neveřejné zpevněné plochy, komunikace, chodníky Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   822 52 Datum:   15.11.2012

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka 
celkem

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28   "dle výkres č.03"   28,000

46 592 592275280

žlabovka betonová TBM 116-19 30x102,5x30 cm - záchytná žlabovka 

nad SO 07   kus 28,000 0,07900 2,212

99 Přesun hmot   0,000

47 221 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - vybouraná 
živice a vybouraný beton na recyklaci   t 210,705 0,00000 0,000

374,6*0,2*2,25+(84,27*0,5)  "dle pol. 113107224 a 113107172"   210,705

48 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   t 3 638,500 0,00000 0,000

191,5 * 19   3 638,500

49 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - stávající obrubníky   t 22,200 0,00000 0,000

222*0,1  "cca 100kg/1ks obrubníku, dle pol.113202111"   22,200

50 221 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - odvoz 
na skládku do 20 km   t 421,800 0,00000 0,000

22,2 * 19   421,800

51 221 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)   t 22,200 0,00000 0,000

52 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 139,396 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,065

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,065

53 711 711132210

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy (nopová 
folie) - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací   m2 83,400 0,00078 0,065

(37,5+2,1+5+12+1,5+7+0,8+17,5)     "zadní část dk-ve dvoře"   83,400

54 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m   % 110,088 0,00000 0,000

Celkem   139,461
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