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000 POCET FORMATU
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DOKUMENTACI LZE UZVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, I JEHO CAST, MOZE BYT KOPIROVAN NEBD JINYM ZPUSOBEM ROZSROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU VPG DECO PRAHA as.




Nazev

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt
Investor
Zc

A.c
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
cu
Poznédmka

Doprava dodavek (3,6) %
Pfesun dodavek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich praci, natérd (1) %
Dodavat. dokumentace (1-1,5) %
Rizika a pojisténi (1-1,5) %
Opravy v zaruce (5-7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozni vlivy %

Kompletacni ¢innost - a
Kompletacni ¢innost - b
Kompletacni ¢innost - k1
Kompletacni ¢innost - k2

Rocni narlistcenl %

Roéni narlistcen2 %
1. sazba DPH %

- i pro pfirazky rekapitulace

Hodnota
SOUPIS PRACI - NEOCENENY
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

DPS
PS 06 ROZVODY TELEVIZNIHO SIGNALU

2-0299-00/40
DKP_DPS_C PS06_000 VV1

ZLOTY
VANK
29.11.2012

Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

3,60
1,00
6,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

20



Poz Nazev

N o b w N R

10
11

12
13
14

15

16
17
18
19

Dodavky systému STA

3+4.NP -v.c.10,11, 12

Satelitni parabola 100 cm hlinikova, Offset A-E

UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit

Anténa radiova DIPOL-4/DAB

Rozvadéc STA

Opticka sada SAT-IF & DVB-T FibSZ-ODU32

SAT / DVB-T opticky prijimac / konverter FibSZ-QUATRO

SC-FC/PC patchcord 9/125um,
Multiswitch (5 vstupu, 4 vystupy) MSR-504 Terra

s pozemnim TV zesilovacem
TV/R/SAT zasuvka koncova ABB Tango bila v¢. ramecku

2.NP - v.c.07, 08, 09, 12
Rozvadéc SK -DR-A
SAT / DVB-T opticky prijimac / konverter FibSZ-QUATRO

Opticky splitter Opto-Spt3 BOX (3-OUT, FC / PC konektory)
Multiswitch (5 vstupu, 8 vystupu) MSR-508 lerra

s pozemnim TV zesilovacem

TV/R/SAT zésuvka koncova ABB Tango bilé v¢. ramecku
SC-FC/PC patchcord 9/125um,

1.NP - v.¢.05, 06, 12
Rozvadéc SK -DR-C

SAT / DVB-T opticky prijimac / konverter FibSZ-QUATRO
Multiswitch (5 vstupu, 8 vystupu) MSR-508 lerra

s pozemnim TV zesilovacem

SC-FC/PC patchcord 9/125um,

TV/R/SAT zasuvka koncova ABB FUTURE LINEAR cerna v¢. ramecku
Zasuvka LEGRAND BTICINO - BiLA

TV/R/SAT zasuvka koncova bila v¢. ramecku

M;j Pocet

ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 2,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 7,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 8,00

Material

Material celkem Montaz Montaz celkem Cena

Cena celkem

DKP_DPS_C_PS06_000_VV1
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21
22
23

24

25
26
27
28
29

30
31

32
33
34

35
36

1.PP - v.c.03, 04, 12
Rozvadéc SK -DR-C

SAT / DVB-T opticky prijimac / konverter FibSZ-QUATRO

Multiswitch (5 vstupu, 8 vystupu) MSR-508 Terra
s pozemnim TV zesilovacem

SC-FC/PC patchcord 9/125um,

TV/R/SAT zésuvka koncova ABB Tango bila v¢. ramecku

Drobny material (konektory...)

Dodavky systému STA - celkem

Elektromontaze systému STA

4. NP

Montaz anteny SAT
Montaz antény rozhlasové FM nad 5 prvkd
Montaz antény TV IIL,IV.\V. pasmo nad 10 prvkd
Montaz rozvodnice STA na zed’

Montaz prvkd STA (spliter, multiswitch, konv.)

NAST.A UVEDENI DO PROVOZU

Hlavni stanice

Sekundar. stanice

PRIPOJENI ZESILOVACI SOUPRAVY
Na silnoproudy rozvod

Montaz koncové zasuvky

Méf.na Ucast.zasuvce-vSechny k

3.NP
Montaz koncové zasuvky
Méf.na Ucast.zasuvce-vSechny k

ks

ks
ks
ks

kpl

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks
ks
ks

ks
ks

1,00

1,00
1,00
7,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00

1,00
3,00

4,00
2,00
2,00

2,00
2,00

DKP_DPS_C_PS06_000_VV1
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38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51

52
53
54

55
56

2.NP

Montaz prvkd STA (spliter, multiswitch, konv.)
Sekundar. stanice

Montaz koncové zasuvky

Mé¥.na Ucast.zasuvce-vSechny k

1.NP

Montaz prvk( STA (spliter, multiswitch, konv.)
Sekundar. stanice

Montaz koncové zasuvky

Méf.na Ucast.zasuvce-vSechny k

1.pP

Montaz prvkd STA (spliter, multiswitch, konv.)
Sekundar. stanice

Montaz koncové zasuvky

Méf.na Ucast.zasuvce-vsechny k

Elektromontaze systému STA - celkem

Montazni material a prace

ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks

Coaxial Cable (75 ohm): Triset-113 HF 1.13/4.8/6.8 [1L00m] BEZ HALOCm

Optokabel 2vl. 9/125 SM
Ukonceni optokabelu 1 vl.
TRUBKA OHEBNA PH POD OM.
2316 D 16 MM

2323 D 23 MM

2329 D 29 MM

KRABICE POD OMITKU

KO 68

KO 97 odboc.

m
ks

3

ks
ks

3,00
1,00
7,00
7,00

2,00
1,00
9,00
9,00

2,00
1,00
7,00
7,00

1155,00
100,00
4,00

320,00
180,00
40,00

90,00
15,00

DKP_DPS_C_PS06_000_VV1
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58

59
60
61
62

63

LISTA ELINSTAL. PVC VKLADACI
LHD40/20 mm hranata
LHD20/20 mm hranata

PRURAZ CIHLOVYM ZDIVEM
do tloustky 30cm

Prlraz stropem

Protipozarni utésnéni kabel( EI 60
Ostatni drobny material

Podruzny material
Montazni material a prace - celkem

ks
ks
m2
kpl

10,00
30,00

45,00
4,00
0,20
1,00

DKP_DPS_C_PS06_000_VV1



